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Sostituzione Sciovia Rio Gavard con tappeto di risalita
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTQ

LAVORI A MISURA

1 Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangoldirematerie di qualunque natura
01.A01.B70.| purcherimovibili senza l'uso continuondazze escalpelli, misurato a termine di capitolato
005 comp ... trazione delle materie scavate e desi® di queste a non piu' di m 15 dalla bocca

del pozzo A qualsiasi profondita’

SOMMANO m3 3,38 179,14 605,49 483,06 79,
2 Operaio 4° livello Ore normali
01.P0O1.A05. SOMMANO h 160,0 23,12 3'699,20 0,00
005
3 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.Al0. SOMMANO h 160,00 26,01 4°161,60 0,00
005
4 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autisiacamte, lubrificante, trasporto in Ic
01.P24.A60.| edogni onere connesso per il tempo eltiefd impiego Della potenza oltre 150 HP
015 SOMMANO h 16,00 76,61 1225,76 548,53 44,
5 Nolo di autoarticolato compreso autista, carburdotgjficante, trasporto in loco ed ogni on
01.P24.C70.0 connesso per il tempo di effettivo agpiDella portata fino a g 360
10 SOMMANO h 8,00 102,10 816,80 274,28 33,
6 Pozzetti in cemento armato prefabbricato complefordspessore cm 10; dimensioni interne
08.P05.B03.0 cm120x120x100 diam. 100
40 SOMMANO cad 1,00 251,82 251,82 0,00
7 Tappeto di risalita modulare
NP_01 SOMMANO a corpo 1,00 1307000,00 130°000,00 0,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 140°760,67 1'305,87 0,9
TOTALE euro 140°760,67 1'305,87 0,9

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTQO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 140°760,67 1'305,87 0,9

TOTALE euro 140°760,67 1'305,87 0,9

Susa, 16/08/2016

Il Tecnico
Dott. Ing. Francesco BELMONDO
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