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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Movimenti terra  (Cat 1)

1 / 21 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in

01.A01.A10. terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi

010 meccanici, esclusa la roccia da mina ma  ... ezzi, trasporto e

sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

13605,000 13´605,00

SOMMANO m³ 13´605,00 3,86 52´515,30

2 / 22 SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7. b) per

25.A02.A50. materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Come da norme

010 tecniche.

10714,000 10´714,00

SOMMANO m³ 10´714,00 2,22 23´785,08

Muri di contenimento  (Cat 2)

3 / 15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

muro 1 38,00 3,500 0,100 13,30

muro 2 51,00 3,500 0,100 17,85

muro 3 30,00 3,500 0,100 10,50

muro 4 *(lung.=+33+20) 53,00 3,500 0,100 18,55

muro 5 41,00 3,500 0,100 14,35

muro 6 36,00 3,500 0,100 12,60

muro 7 *(lung.=+95+15) 110,00 3,500 0,100 38,50

muro 8 90,00 3,500 0,100 31,50

SOMMANO m³ 157,15 64,13 10´078,03

4 / 16 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

005 platee) e muri interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30.

muro 1 *(H/peso=+3*,3+,6*3) 38,00 2,700 102,60

muro 2 *(H/peso=+6*,3+,6*3,4) 27,00 3,840 103,68

muro 2 *(H/peso=+,3*4+,6*3,4) 12,00 3,240 38,88

muro 2 *(H/peso=+,3*2+2*,6) 12,00 1,800 21,60

muro 3 *(H/peso=+,3*3+,6*3) 30,00 2,700 81,00

muro 4 *(H/peso=+,3*5,5+,6*3,4) 33,00 3,690 121,77

muro 4 *(H/peso=+0,3*2,4+,6*3) 20,00 2,520 50,40

muro 5 *(H/peso=+,3*5+,6*3,4) 41,00 3,540 145,14

muro 6 *(H/peso=+,3*5+,6*3,4) 36,00 3,540 127,44

muro 7 *(H/peso=+,3*3+,6*3) 95,00 2,700 256,50

muro 7 *(H/peso=+,3*6+,6*3,4) 15,00 3,840 57,60

muro 8 *(H/peso=+,3*5+,6*3,4) 90,00 3,540 318,60

SOMMANO m³ 1´425,21 108,49 154´621,03

5 / 17 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato

Vedi voce n° 16 [m³ 1 425.21] 1´425,21

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 1´425,21 240´999,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´425,21 240´999,44

SOMMANO m³ 1´425,21 8,12 11´572,71

6 / 18 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

01.A04.C30. con pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate

015 Vedi voce n° 17 [m³ 1 425.21] 1´425,21

SOMMANO m³ 1´425,21 24,74 35´259,70

7 / 19 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli

01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o

015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 18 [m³ 1 425.21] 50,00 71´260,50

SOMMANO kg 71´260,50 1,55 110´453,78

8 / 20 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od

01.A04.H10. armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

005 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

muro 1 2,00 38,00 3,000 228,00

muro 2 2,00 27,00 6,000 324,00

muro 2 2,00 12,00 4,000 96,00

muro 2 2,00 12,00 2,000 48,00

muro 3 2,00 30,00 3,000 180,00

muro 4 2,00 33,00 5,500 363,00

muro 4 2,00 20,00 2,400 96,00

muro 5 2,00 41,00 5,000 410,00

muro 6 2,00 36,00 5,000 360,00

muro 7 2,00 95,00 3,000 570,00

muro 7 2,00 15,00 6,000 180,00

muro 8 2,00 90,00 5,000 900,00

SOMMANO m² 3´755,00 30,16 113´250,80

Strade acccesso e piazzali  (Cat 3)

9 / 23 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o

01.A21.A60. vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o

005 del piano dello strato di fondazione in ghi ...  o risanamenti, compreso

ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra Su

carreggiate stradali e su banchine

Strada e piazzali 3312,000 3´312,00

SOMMANO m² 3´312,00 1,66 5´497,92

10 / 24 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume

01.A22.A44. modificato in ragione di Kg 0,500/m²

005 Strada e piazzali 3312,000 3´312,00

SOMMANO m² 3´312,00 0,61 2´020,32

11 / 25 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche

020 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... tesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

Strada e piazzali 3312,000 3´312,00

SOMMANO m² 3´312,00 9,83 32´556,96

12 / 26 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di

01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 551´611,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 551´611,63

030 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ... la provvista e

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno

spessore finito compresso pari a cm 4

Strada e piazzali 3312,000 3´312,00

SOMMANO m² 3´312,00 10,66 35´305,92

Recinzioni  (Cat 4)

13 / 1 Scavo eseguito con mezzo meccanico in sezione obbligata,

19.P03.A05. comprensivo di reinterro con lo stesso materiale e trasporto alla

025 discarica del materiale di risulta (Tt)

muro recinzione campo *(lung.=+57+164+75) 1,00 296,00 0,500 0,500 74,00

muro recinzione spettatori 1,00 65,00 0,500 0,500 16,25

SOMMANO m³ 90,25 20,72 1´869,98

14 / 2 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

muro recinzione campo 1,00 296,00 0,500 0,100 14,80

muro recinzione spettatori 1,00 65,00 0,500 0,100 3,25

SOMMANO m³ 18,05 64,13 1´157,55

15 / 3 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

005 platee) e muri interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30.

muro recinzione campo 1,00 296,00 0,300 0,300 26,64

muro recinzione spettatori 1,00 65,00 0,300 0,300 5,85

SOMMANO m³ 32,49 108,49 3´524,84

16 / 4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate

020 muro recinzione campo 1,00 26,400 26,40

muro recinzione spettatori 1,00 5,850 5,85

SOMMANO m³ 32,25 33,35 1´075,54

17 / 5 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato

muro recinzione campo 1,00 26,400 26,40

muro recinzione spettatori 1,00 5,850 5,85

SOMMANO m³ 32,25 8,12 261,87

18 / 6 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli

01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o

015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

muro recinzione campo 100,00 26,400 2´640,00

muro recinzione spettatori 100,00 5,850 585,00

SOMMANO kg 3´225,00 1,55 4´998,75

19 / 7 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 599´806,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 599´806,08

01.A04.H10. armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

005 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

muro recinzione campo 2,00 296,00 0,600 355,20

muro recinzione spettatori 2,00 65,00 0,600 78,00

SOMMANO m² 433,20 30,16 13´065,31

20 / 8 Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro trafilato,

19.P03.A70. rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 3,00 sulle

010 testate e per m 7,30 sui risvolti, con c ... o della rete e corrimano in

tubo acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde; con due

porte di ingresso (Tm)

recinzione campo calcio 296,00 2,300 680,80

recinzione spettatori 65,00 2,500 162,50

SOMMANO m² 843,30 22,57 19´033,28

21 / 9 Plinti in cls prefabbricato per ancoraggio pali di illuminazione con

19.P01.A15. tubo di cemento di diametro cm 20 incorporato nel getto dim. 1x1x1

035 m

recinzione alta *(lung.=+(2*72+112)/4) 64,00 64,00

SOMMANO cad 64,00 112,90 7´225,60

22 / 10 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci,

01.A18.A10. pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine,

005 escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e

lavorazione saldata

pali recinzione alta 64,00 6,60 1,000 422,40

SOMMANO kg 422,40 3,86 1´630,46

23 / 11 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci,

01.A18.A20. capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata,

005 chiodata o bullonata

Vedi voce n° 10 [kg 422.40] 1,00 422,40

SOMMANO kg 422,40 2,63 1´110,91

24 / 12 Rete di protezione di fondo campo in polietilenead alta densita' di

01.P28.C45.0 eltax 100% completo di anelli e cordino di fissaggio dello stesso

05 materiale Colore verde, altezza m 1,70

recinzione alta *(lung.=+2*70+112) 1,00 252,00 3,800 957,60

SOMMANO m² 957,60 3,18 3´045,17

25 / 13 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato o in tubi per

08.P03.E35.0 ringhiere, parapetti, griglie e lavori similari, secondo i tipi che

05 verranno indicati dalla direzione lavori ...  olio ed ogni opera

provvisoriale quali centine, sostegni, ecc.tale da dare il lavoro

completo a perfetta regola d'arte.

parapetti vari 1,00 100,00 30,000 3´000,00

parapetti tribune 1,00 60,00 15,000 900,00

SOMMANO kg 3´900,00 3,57 13´923,00

26 / 14 BARRIERE METALLICHE - GUARDRAIL PESANTI CLASSE B)

25.A16.B75. TIPO 2'. Barriere metalliche pesanti corrispondenti alla Classe B tipo

010 2' del D.P.R. /1992, fornite poste in opera. PER POSA SU

MANUFATTO

guard rail 1,00 50,000 50,00

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 50,00 658´839,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 658´839,81

SOMMANO m 50,00 118,03 5´901,50

Spogliatoi  (Cat 5)

27 / 51 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata

01.A02.A05. a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area

030 di cantiere del materiale di spoglio ed i ... clusi eventuali corrispettivi

per diritti di discarica Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o

latero - cemento

Demolizione edificio esistente 1,00 700,000 700,00

SOMMANO m³ 700,00 12,50 8´750,00

28 / 52 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti

1C.27.050.01 rifiuti: Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

00.a 100,000 100,00

SOMMANO t 100,00 10,57 1´057,00

29 / 53 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

magrone 1,00 23,60 10,700 0,100 25,25

SOMMANO m³ 25,25 64,13 1´619,28

30 / 54 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

005 platee) e muri interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30.

fondazioni *(lung.=+2*23,6*1+4*10,7*1+2*5) 100,00 0,600 60,00

pilastri alti 12,00 0,40 0,400 7,000 13,44

pilastri laterali 4,00 0,40 0,400 3,000 1,92

scala 1,00 0,30 1,200 8,000 2,88

SOMMANO m³ 78,24 108,49 8´488,26

31 / 55 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato

Vedi voce n° 54 [m³ 78.24] 78,24

SOMMANO m³ 78,24 8,12 635,31

32 / 56 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

01.A04.C30. con pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate

015 Vedi voce n° 53 [m³ 25.25] 25,25

Vedi voce n° 54 [m³ 78.24] 78,24

SOMMANO m³ 103,49 24,74 2´560,34

33 / 57 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli

01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o

015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 55 [m³ 78.24] 100,00 7´824,00

SOMMANO kg 7´824,00 1,55 12´127,20

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 699´978,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 699´978,70

34 / 58 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od

01.A04.H10. armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

005 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

fondazioni *(lung.=+2*23,6*1+4*10,7*1+2*5) 2,00 100,00 0,600 120,00

pilastri alti 4,00 2,00 9,000 72,00

pilastri laterali 14,00 2,00 5,000 140,00

scala 1,00 1,200 8,000 9,60

SOMMANO m² 341,60 30,16 10´302,66

35 / 59 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad armatura lenta,

01.A07.E47. realizzato a lastre (predalles) in c.a.n. con alleggerimento blocchi in

035 laterizio collaboranti alla funzione stat ... ltra opera accessoria per la

corretta posa in opera Utilizzando monoblocchi 2/b UNI 9730-

24x38x29, spessore 4+24+5=33 cm

solaio 23,60 10,700 252,52

SOMMANO m² 252,52 67,31 16´997,12

36 / 60 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

01.A04.B85. per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno

005 o "non collaboranti" su solaio, che opera ...  Classe di consistenza S4

(stesa manuale) o classe di spandimento F4 . Classe di resistenza a

compressioni minima C20/25

piano terra 23,60 10,700 0,200 50,50

SOMMANO m³ 50,50 103,87 5´245,44

37 / 61 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

01.A04.C30. con pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate

015 Vedi voce n° 60 [m³ 50.50] 50,50

SOMMANO m³ 50,50 24,74 1´249,37

38 / 62 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in

01.A04.F65. acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate

005 battuto 23,600 10,700 252,52

SOMMANO m² 252,52 13,07 3´300,44

39 / 63 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature

01.A04.F70. di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in

010 opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

battuto 23,60 10,700 8,000 2´020,16

SOMMANO kg 2´020,16 1,34 2´707,01

40 / 64 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare

01.A17.A70. con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa;

030 Escluso il nolo di gru In abete (Picea a ... iccato e piallato, giuntati a

pettine (KVH) con certificazione di gestione forestale sostenibile per

edifici industriali

travi principali 4,00 14,360 0,350 20,10

arcarecci 13,00 23,60 0,100 0,200 6,14

SOMMANO m³ 26,24 1´236,42 32´443,66

41 / 65 Fornitura e posa in opera di copertura da realizzare in cantiere

NP2 costituita da una lastra grecata  inferiore in acciaio 12/10 tipo sand35

o equivalente, uno strato di coibente in p ... i fissaggi, pezzi speciali,

faldaleria, listellatura , ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 772´224,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 772´224,40

alla regola d'arte.

copertura 23,60 14,360 338,90

SOMMANO m² 338,90 88,00 29´823,20

42 / 66 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi

01.A05.A87. proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di

020 resistenza meccanica e resistenza al fuoco  ... mentizia di classe M2.

La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con

blocchi dello spessore di cm 30

locali 1,00 23,60 2,700 63,72

locali 2,00 70,000 140,00

locali 2,00 65,000 130,00

locali 2,00 70,000 140,00

SOMMANO m² 473,72 67,17 31´819,77

43 / 67 Rivestimento esterno in pietra ricostruita

NP11 locali 1,00 23,60 2,700 63,72

locali 2,00 70,000 140,00

locali 2,00 70,000 140,00

SOMMANO m2 343,72 130,00 44´683,60

44 / 68 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello

01.A06.A10. spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

045 2,00 35,00 4,000 280,00

SOMMANO m² 280,00 48,40 13´552,00

45 / 69 Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere

01.A10.A40. simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione

005 di kg 500 di cemento e m³ 1 di sabbia,stuccato e lisciato: Per una

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

compreso:

2,00 76,32 4,000 610,56

2,00 65,00 130,00

SOMMANO m² 740,56 12,51 9´264,41

46 / 70 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in

01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con

esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1

2,00 76,32 4,000 610,56

SOMMANO m² 610,56 7,74 4´725,73

47 / 71 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con

01.A11.A40. calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di

005 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

2,00 10,33 10,330 10,000 2´134,18

SOMMANO m² 2´134,18 3,35 7´149,50

48 / 72 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico

01.P07.B45.0 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo

05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati 20X20 - 30X30 - 40X40

444,420 444,42

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 444,42 913´242,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 444,42 913´242,61

SOMMANO m² 444,42 24,28 10´790,52

49 / 73 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di

01.A12.B75. gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o

005 disposto a disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione dei

giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una

superficie di almeno m² 0,20

pavimento 2,00 10,33 10,330 213,42

rivestimento 2,00 55,00 2,100 231,00

SOMMANO m² 444,42 30,05 13´354,82

50 / 74 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di

01.A18.B00. telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera

075 bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... >1,6 W/m²K (UNI EN

ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi

superficie superiore a m² 3,5

10,00 1,00 0,500 5,00

12,00 1,00 1,660 19,92

4,00 1,00 2,100 8,40

SOMMANO m² 33,32 296,50 9´879,38

51 / 75 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,

01.A17.B65. rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento

005 in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... a adeguata,

ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con

ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)

14,00 0,90 2,100 26,46

SOMMANO m² 26,46 293,91 7´776,86

Tribuna  (Cat 6)

52 / 27 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con

01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

010 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

magrone 3,00 1,50 52,000 0,100 23,40

SOMMANO m³ 23,40 64,13 1´500,64

53 / 28 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

005 platee) e muri interrati a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30.

struttura tribuna 2,00 52,000 104,00

struttura tribuna 6,00 1,50 9,00

struttura tribuna 1,80 52,000 93,60

struttura tribuna 0,50 52,000 26,00

struttura tribuna 5,00 1,75 8,75

SOMMANO m³ 241,35 108,49 26´184,06

54 / 29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito

01.A04.C30. con pompa compreso il nolodella stessa In strutture armate

015 (H/peso=+241,35+23,40) 264,750 264,75

SOMMANO m³ 264,75 24,74 6´549,92

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 989´278,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 989´278,81

55 / 30 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso

01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e

005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

armato

Vedi voce n° 29 [m³ 264.75] 264,75

SOMMANO m³ 264,75 8,12 2´149,77

56 / 31 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli

01.A04.F00. schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o

015 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti

Vedi voce n° 29 [m³ 264.75] 100,00 26´475,00

SOMMANO kg 26´475,00 1,55 41´036,25

57 / 32 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od

01.A04.H10. armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

005 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo

delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

2,00 1,30 52,000 135,20

(lung.=,6*3,6*2+,6*3,6) 5,00 6,48 32,40

2,00 4,50 52,000 468,00

(lung.=+4*,5*7) 8,00 14,00 112,00

5,00 0,50 52,000 130,00

SOMMANO m² 877,60 30,16 26´468,42

58 / 33 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,

01.A04.B85. per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno

005 o "non collaboranti" su solaio, che opera ...  Classe di consistenza S4

(stesa manuale) o classe di spandimento F4 . Classe di resistenza a

compressioni minima C20/25

b attuto 148,000 0,200 29,60

SOMMANO m³ 29,60 103,87 3´074,55

59 / 34 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da

01.A04.C03. autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate

020 Vedi voce n° 33 [m³ 29.60] 29,60

SOMMANO m³ 29,60 33,35 987,16

60 / 35 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in

01.A04.F65. acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate

005 battuto 148,000 148,00

SOMMANO m² 148,00 13,07 1´934,36

61 / 36 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature

01.A04.F70. di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in

010 opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

battuto 148,000 8,000 1´184,00

SOMMANO kg 1´184,00 1,34 1´586,56

62 / 37 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare

01.A17.A70. con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa;

030 Escluso il nolo di gru In abete (Picea a ... iccato e piallato, giuntati a

pettine (KVH) con certificazione di gestione forestale sostenibile per

edifici industriali

travi principali 5,00 9,400 0,350 16,45

arcarecci 10,00 22,00 0,100 0,200 4,40

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 20,85 1´066´515,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,85 1´066´515,88

SOMMANO m³ 20,85 1´236,42 25´779,36

63 / 38 Fornitura e posa in opera di copertura da realizzare in cantiere

NP2 costituita da una lastra grecata  inferiore in acciaio 12/10 tipo sand35

o equivalente, uno strato di coibente in p ... i fissaggi, pezzi speciali,

faldaleria, listellatura , ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

alla regola d'arte.

copertura 22,00 9,400 206,80

SOMMANO m² 206,80 88,00 18´198,40

64 / 39 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi

01.A05.A87. proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di

020 resistenza meccanica e resistenza al fuoco  ... mentizia di classe M2.

La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m² 1 Con

blocchi dello spessore di cm 30

locali 2,00 13,40 4,000 107,20

SOMMANO m² 107,20 67,17 7´200,62

65 / 40 Rivestimento esterno in pietra ricostruita

NP11 2,00 13,40 4,000 107,20

SOMMANO m2 107,20 130,00 13´936,00

66 / 41 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello

01.A06.A10. spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1

045 4,00 3,40 4,000 54,40

2,00 2,50 4,000 20,00

SOMMANO m² 74,40 48,40 3´600,96

67 / 42 Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere

01.A10.A40. simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione

005 di kg 500 di cemento e m³ 1 di sabbia,stuccato e lisciato: Per una

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

compreso:

(lung.=3,4*8+2,5*2+4+10*2) 56,20 4,000 224,80

SOMMANO m² 224,80 12,51 2´812,25

68 / 43 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in

01.A10.B00. piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

005 l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... oli in cemento con

esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una

superficie complessiva di almeno m² 1

Vedi voce n° 42 [m² 224.80] 224,80

SOMMANO m² 224,80 7,74 1´739,95

69 / 44 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico

01.P07.B45.0 fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo

05 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ...  attacchi fisici e

chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei

formati 20X20 - 30X30 - 40X40

pavimento 10,00 3,400 34,00

rivestimento 56,20 2,100 118,02

SOMMANO m² 152,02 24,28 3´691,05

70 / 45 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di

01.A12.B75. gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 1´143´474,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´143´474,47

005 disposto a disegni, realizzata mediante l ...  per la formazione dei

giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una

superficie di almeno m² 0,20

Vedi voce n° 44 [m² 152.02] 152,02

SOMMANO m² 152,02 30,05 4´568,20

71 / 46 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di

01.A18.B00. telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera

075 bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... >1,6 W/m²K (UNI EN

ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, ad ante, aventi

superficie superiore a m² 3,5

6,00 1,00 0,500 3,00

4,00 1,00 2,100 8,40

SOMMANO m² 11,40 296,50 3´380,10

72 / 47 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene,

01.A17.B65. rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento

005 in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... a adeguata,

ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con

ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)

4,00 0,90 2,100 7,56

SOMMANO m² 7,56 293,91 2´221,96

73 / 48 Gradone prefabbricato

NP5 gradoni 6,00 45,00 270,00

SOMMANO m 270,00 80,00 21´600,00

74 / 49 Gradino prefabbricato

NP6 gradini 4,00 9,000 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 50,00 1´800,00

75 / 50 Seduta monoscocca senza schienale  modello ignifugo

NP4 seggiolini 400,00

SOMMANO cadauno 400,00 20,50 8´200,00

Campo  (Cat 8)

76 / 76 Realizzazione campo di calcio in erba sintetica dimensioni totali

NP3 112x70 compreso: fondo, drenaggio, piazzole, panchine, canalette

raccolta acque, impianto irrigazione automatica,  ...  e manto in erba

artificiale attestato dalla LND. Il tutto conforme ai requisiti richiesti

dalla FIGC - LND, CONI e UEFA

campo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 659´330,00 659´330,00

Fognature acquedotto  (Cat 9)

77 / 82 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla

01.A19.H35. turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T con tappo a

005 vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonn ... ezza.

Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura;

sgombero e trasporto della risulta alle discariche.

9,00

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 9,00 1´844´574,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 1´844´574,73

SOMMANO cad 9,00 275,37 2´478,33

78 / 83 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo

01.A19.H30. lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato

005 in batteria con allacciamento diretto ... saggio alla struttura di

ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto

perfettamente funzionante

45,00

SOMMANO cad 45,00 100,77 4´534,65

79 / 84 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la

01.A19.H50. normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo

005 è comprensivo delle seguenti lavorazioni e fo ...  Prove idrauliche ed

elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto

alle discariche della risulta.

3,00

SOMMANO cad 3,00 5´538,15 16´614,45

80 / 85 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

035 Lavabo completo di accessori, compresa la p ...  un rubinetto, curvette

di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva tecnica di

raccordo al muro e mensole

14,00

SOMMANO cad 14,00 66,44 930,16

81 / 86 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento

o a parete, completa di accessori e scarico

9,00

SOMMANO cad 9,00 82,74 744,66

82 / 87 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,

01.A19.G10. compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico

110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore

meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e

sifone discarico

23,00

SOMMANO cad 23,00 112,45 2´586,35

83 / 88 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina,

01.P22.A10. con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 45x35x21

010 14,00

SOMMANO cad 14,00 33,72 472,08

84 / 89 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con

01.P22.A60. scarico a pavimento o a parete cm 56x37x39

015 9,00

SOMMANO cad 9,00 66,30 596,70

85 / 90 Piatti doccia in gres ceramico smaltato cm 75x75x15, installazione

01.P22.A70. sopra pavimento

020 23,00

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 23,00 1´873´532,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,00 1´873´532,11

SOMMANO cad 23,00 123,74 2´846,02

86 / 91 Fossa settica tipo Imhoff in polietilene ad alta densità, monoblocco,

03.P19.A05. nervata, per la ricezione primaria dei reflui domestici Per 10 abitanti

015 equivalenti, pedonabile

2,00

SOMMANO cad 2,00 791,14 1´582,28

87 / 92 Opere accessore alla fognatura ( scavi pozzrtti ecc)

NP10 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

88 / 93 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie

08.P03.H10. UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta

120 per sistemi di fognatura e scarichi interrat ... voro e provvista per dare

l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del

diametro esterno di cm 50

50,00

SOMMANO m 50,00 137,11 6´855,50

89 / 94 Collegamento acquedotto

NP12 200,000 200,00

SOMMANO m 200,00 57,00 11´400,00

Illuminazione  (Cat 10)

90 / 77 Impianto di illuminazione di campo di calcio, tutto compreso,

19.P03.A50. collaudo a norme ENPI; garanzia di due anni per gli accessori

145 elettrici. Con caratteristiche: - valore medio illuminam ... assimo

illuminamento orizzontale 389 lux -coefficiente di uniformita

U%=42% su torrette h=m 20,00 (Ca, Rg, Bs, Ok, ecc.)

campo 1,00 107,00 70,000 7´490,00

SOMMANO m² 7´490,00 11,30 84´637,00

91 / 78 Illuminazione di grandi aree all'aperto (parcheggi, piazze, ecc.) con

19.P03.A50. l'utilizzo di torri faro e l'ottenimento di illuminamento orizzontale di

155 10 lux

parcheggi e strada 1,00 3000,00 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 1,58 4´740,00

Impianti elettrici e termici  (Cat 11)

92 / 79 Impianto elettrico tribuna

NP8 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

93 / 80 Impianto elettrico spogliatoi

NP7 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

94 / 81 Impianto termico spogliatoi

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE

A   R I P O R T A R E 2´003´592,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´003´592,91

NP9 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

95 / 95 Sistema fotovoltaico per connessione in rete costituito da moduli in

03.P14.A16. silicio cristallino, inverter, struttura di sostegno per tetti inclinati,

005 esclusi cavi di connessione, quadri DC e AC con dispositivi di

protezione ed interfaccia Impianto parzialmente integrato complanare

alla falda, potenza kWp 1

fotovoltaico 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´535,48 5´535,48

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´014´128,39

T O T A L E   euro 2´014´128,39
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG1 Edifici civili ed industrriali 1´766´404,37

  002 OS1 Lavori in terra 78´170,36

  003 OS3 Impianti idrico sanitari 56´641,18

  004 OS28 Impianti termici 5´000,00

  005 OS 30 Impianti elettrici 107´912,48

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´014´128,39
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Movimenti terra 76´300,38

  002 Muri di contenimento 435´236,05

  003 Strade acccesso e piazzali 75´381,12

  004 Recinzioni 77´823,76

  005 Spogliatoi 290´302,88

  006 Tribuna 230´200,54

  007 Servizi pubblici 0,00

  008 Campo 659´330,00

  009 Fognature acquedotto 56´641,18

  010 Illuminazione 89´377,00

  011 Impianti elettrici e termici 23´535,48

Totale CATEGORIE euro 2´014´128,39

     Data, 31/01/2014

Il Tecnico
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