
ALLEGATO "C"

Comune di Valfenera
Provincia di AT

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di ristrutturazione con ampliamento e riassetto funzionale della Casa di
Riposo "Cap. Luigi Zabert" per trasformazione in RSA ai fini dell'accreditamento
istituzionale - edificio denominato Boero Nuovo

COMMITTENTE: IPAB Capitano L.Zabert

CANTIERE: via Binelli 34, Valfenera (AT)

Cirié, 11/09/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Mazza Fiore)

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Il responsabile IPAB Capitano L.Zabert)

Ing. Mazza Fiore
via Torino/84E
10073 Cirié (TO)
Tel.: 011/9222654 - Fax: 011/9222654
E-Mail: fiore.mazza@unocasa.it
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni
01.P25.A70. onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale
005 Formazione di ponteggio tubolare fisso da realizzare perimetralmente

al fabbricato Boero esistente e in corrispondenza della zona da
ampliare. *(lung.=30,25+59)*(H/peso=2,92+0,30+3,00+0,30+3,00+
0,30+2,00) 89,25 11,820 1´054,94

SOMMANO m² 1´054,94 3,01 3´175,37

2 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo
005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani

da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
formazione di ponteggio fisso sul perimetro del fabbricato boero da
ampliare
Vedi voce n° 4 [m² 1 054.94] 1´054,94

SOMMANO m² 1´054,94 9,60 10´127,42

3 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo
010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 5 [m² 1 054.94] *(par.ug.=13,00*1054,94) 13714,22 13´714,22

SOMMANO m² 13´714,22 1,64 22´491,32

4 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... ento a

fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Installazione cantiere
box spogliatoio 3,00

SOMMANO cad 3,00 165,00 495,00

5 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
28.A05.G05. igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA
010 IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di ... gio.

Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.
Deposito macerie *(par.ug.=1+0,30) 1,30 1,30

SOMMANO cad 1,30 80,00 104,00

6 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
28.A15.B05. SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa
005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a

dispersor ...  in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
Impianto di cantiere
impianto di terra per ponteggio 1,00
impianto di terra per gru 1,00

SOMMANO cad 2,00 175,00 350,00

7 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di
28.A10.C05. lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

COMMITTENTE: IPAB Capitano L. Zabert
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´743,11

005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo
sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese
Sviluppo lineare ponteggio su fabbricato Boero Esistente 30,25 2,200 66,55

SOMMANO m² 66,55 11,50 765,33

8 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di
28.A10.C05. lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli
010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
per ogni mese successivo
Sviluppo lineare ponteggio su Fabbricato Boero esistente 13,00 30,25 2,200 865,15

SOMMANO m² 865,15 1,40 1´211,21

9 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori,
28.A05.A08. fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase
005 di lavoro che lo richiede per la pubblica e p ... rnaliera comprendente

l'eventuale sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Singolo
Coprigiunto ponteggio 380,00

SOMMANO cad 380,00 1,75 665,00

10 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri,
28.A05.A06. con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera
005 compreso ogni onere e magistero per dare la sc ...  ogni metro quadro

di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e
per tutta la durata dei lavori

30,25 11,820 357,56

SOMMANO m² 357,56 2,50 893,90

11 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
28.A05.F05. igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE CANALE
020 DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di ... unghezza

m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso
montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.
canali discesa macerie demolizioni 2,00 10,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 48,00 960,00

12 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
28.A05.E45. rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e
005 sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva

rimozione e nolo fino a 1 mese
Chiusura con transenne del ponteggio 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 4,70 282,00

13 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
28.A05.E45. rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e
010 sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo

Vedi voce n° 15 [m 60.00] 60,00

SOMMANO m 60,00 0,70 42,00

14 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme
28.A10.D05. alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla
005 direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ...  e cuffie. per

l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.

COMMITTENTE: IPAB Capitano L. Zabert
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DPI - addetti ai lavori 12,00

SOMMANO cad 12,00 5,90 70,80

15 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
28.A10.D10. DPI - addetti ai lavori 50,00
015

SOMMANO cad 50,00 0,15 7,50

16 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente
28.A10.D10. antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze
020 chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

DPI - addetti ai lavori 12,00

SOMMANO cad 12,00 1,55 18,60

17 Guanti in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN
28.A10.D15. 421, al paio
030 DPI - addetti ai lavori (guanti) 25,00

SOMMANO cad 25,00 0,80 20,00

18 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
005 Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola

(fino a 35x35 cm)
Cartelli sicurezza 3,00

SOMMANO cad 3,00 10,00 30,00

19 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
28.A20.A20. indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
010 sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o

sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
CARTELLO DA CANTIERE 5,00

SOMMANO cad 5,00 1,50 7,50

20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
28.A20.F20. SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito
005 auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di ... ro

(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione
o inalazione). 1 dose standard di adrenalina
Cassette pronto soccorso 2,00

SOMMANO cad 2,00 90,00 180,00

21 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera
28.A10.D40. in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in
005 poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto

dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere. dotazione
di base
DPI - addetti ai lavori 10,00

SOMMANO cad 10,00 50,00 500,00

22 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI
28.A10.A05. EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente
005 certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1 ... no esclusi i

pali intermedi nonchè gli eventuali punti di curva necessari, da
computarsi a parte; per ogni m di sviluppo

COMMITTENTE: IPAB Capitano L. Zabert
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Sistema anticaduta - copertura 54,00 54,00

SOMMANO m 54,00 230,00 12´420,00

23 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05. gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
005 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
Estintori (evacuazione) 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,20 30,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 54´847,35

T O T A L E   euro 54´847,35

     Data, 04/12/2015
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