


 



QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione
Qua
ntità

Prez
zo

Parziale Importo %

Op01 Completamento strada Laverdina e nuova Rotatoria su corso Ivrea. €     656.372,91  75,47

Op01 - OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (€  604.515,39)  69,51

Op01 - OG3 - 01 Demolizioni (€    35.156,19)    4,04

Op01 - OG3 - 02 Scavi per formazione corpo stradale (€    22.500,74)    2,59

Op01 - OG3 - 03 Opere in C.A. (€  115.719,71)  13,31

Op01 - OG3 - 04 Riporti e Rilevati (€    26.785,33)    3,08

Op01 - OG3 - 05 Rete di Regimazione Acque Meteoriche (€    81.250,94)    9,34

Op01 - OG3 - 05.1 Rete di raccolta e smaltimento (€    59.686,05)    6,86

Op01 - OG3 - 05.2 Vasca di accumulo (€    21.564,89)    2,48

Op01 - OG3 - 06 Spostamento Reti di Sottoservizi (€      7.263,77)    0,84

Op01 - OG3 - 06.1 Rete ENEL (€      3.787,56)    0,44

Op01 - OG3 - 06.2 Rete WIND (€      3.476,21)    0,40

Op01 - OG3 - 07 Cavidotti Fibra Ottica (€      5.963,01)    0,69

Op01 - OG3 - 08 Cavidotti Telecom (€    23.688,14)    2,72

Op01 - OG3 - 09 Illuminazione Pubblica (€    16.672,07)    1,92

Op01 - OG3 - 09.1 Opere edili (€    16.672,07)    1,92

Op01 - OG3 - 10 Sottofondi Stradali (€    42.372,74)    4,87

Op01 - OG3 - 11 Cordolature (€    61.866,08)    7,11

Op01 - OG3 - 12 Pavimentazioni speciali (€      3.353,59)    0,39

Op01 - OG3 - 13 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso (€  100.524,29)  11,56

Op01 - OG3 - 14 Opere a verde e di ingegneria naturalistica (€      6.344,77)    0,73

Op01 - OG3 - 16 Opere di finitura (€    55.054,02)    6,33

Op01 - OG3 - 15.1 Barriere stradali e parapedonali (€    22.791,97)    2,62

Op01 - OG3 - 15.2 Posa in quota chiusini esistenti. (€      2.636,54)    0,30

Op01 - OG3 - 15.3 Recinzioni (€    24.193,08)    2,78

Op01 - OG3 - 15.4 Scalinate di collegamento al quartiere Torretta (€      5.432,43)    0,62

Op01 - OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA

A Riportare: €     656.372,91
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Riporto: €     656.372,91

ILLUMINAZIONE (€    40.997,02)    4,71

Op01 - OG10 - 09 Illuminazione Pubblica (€    40.997,02)    4,71

Op01 - OG10 - 09.2 Opere impianti elettrici (€    40.997,02)    4,71

Op01 - OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA (€    10.860,50)    1,25

Op01 - OS10 - 15 Segnaletica stradale (€    10.860,50)    1,25

Op01 - OS10 - 14.1 Orizzontale (€      2.099,87)    0,24

Op01 - OS10 - 14.2 Verticale (€      8.760,63)    1,01

Op02 Collettore di smaltimento acque meteoriche con allargamento strada Rilate. €     201.581,71  23,18

Op02 - OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (€  183.778,34)  21,13

Op02 - OG3 - 02 Scavi per formazione corpo stradale (€      3.633,76)    0,42

Op02 - OG3 - 03 Opere in C.A. (€    38.527,15)    4,43

Op02 - OG3 - 04 Riporti e Rilevati (€         130,94)    0,02

Op02 - OG3 - 05 Rete di Regimazione Acque Meteoriche (€    77.638,23)    8,93

Op02 - OG3 - 05.1 Rete di raccolta e smaltimento (€    77.638,23)    8,93

Op02 - OG3 - 09 Illuminazione Pubblica (€      8.314,19)    0,96

Op02 - OG3 - 09.1 Opere edili (€      8.314,19)    0,96

Op02 - OG3 - 10 Sottofondi Stradali (€    11.245,89)    1,29

Op02 - OG3 - 12 Pavimentazioni speciali (€    25.539,52)    2,94

Op02 - OG3 - 13 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso (€    15.839,18)    1,82

Op02 - OG3 - 14 Opere a verde e di ingegneria naturalistica (€         110,14)    0,01

Op02 - OG3 - 16 Opere di finitura (€      2.799,34)    0,32

Op02 - OG3 - 15.2 Posa in quota chiusini esistenti. (€         487,51)    0,06

Op02 - OG3 - 15.3 Recinzioni (€      2.311,83)    0,27

Op02 - OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE (€    17.226,53)    1,98

Op02 - OG10 - 09 Illuminazione Pubblica (€    17.226,53)    1,98

Op02 - OG10 - 09.2 Opere impianti elettrici (€    17.226,53)    1,98

A Riportare: €     857.954,62
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Riporto: €     857.954,62

Op02 - OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA (€         576,84)    0,07

Op02 - OS10 - 15 Segnaletica stradale (€         576,84)    0,07

Op02 - OS10 - 14.1 Orizzontale (€         576,84)    0,07

OSF Oneri di Sicurezza di FASE €       11.731,70    1,35

OSF - OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (€    10.963,26)    1,26

OSF - OG3 - OSF Oneri della sicurezza di FASE (non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso) (€    10.963,26)    1,26

OSF - OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA (€         768,44)    0,09

OSF - OS10 - OSF Oneri della sicurezza di FASE (non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso) (€         768,44)    0,09

ImpC Sommano €     869.686,32

1 QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
2

3 OSG Oneri della sicurezza GENERALI (compresi nei prezzi di stima).
Vedi computo relativo allegato al PSC €       10.300,90

4 OSF Oneri della sicurezza FASE (non compresi nei prezzi di stima e specifici del cantiere in oggetto).
Vedi Categoria OSF €       11.731,70

5 TOS Importo totale oneri della sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) €       22.032,60

6 M1 Importo manodopera NETTA inclusa nei lavori (non soggetto a ribasso d'asta)
Scorporata delle Spese Generali (S.G.) e degli Utili di Impresa (U.I.) pari al 24,30% tot. €     186.681,69

7 IBA Importo totale dei Lavori soggetto a ribasso (ImpC - TOS - M1) €     660.972,03

8 IN IMPORTO TOTALE DEI LAVORI in progetto (ImpC) €     869.686,32

9

10 B SOMME A DISPOSIZIONE (Somme B)

11 B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. €                0,00

12 B2 Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e
oneri compresi €       46.147,20

13 B3 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione. IVA e oneri compresi €                0,00

A Riportare: €       46.147,20

Pag. 3 di 7



QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione
Qua
ntità

Prez
zo

Parziale Importo %

Riporto: €       46.147,20

14 B4 Spese per commissioni giudicatrici €                0,00

15 B5 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €         8.000,00

16 B6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi €                0,00

17 B7 Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i. €         5.218,12

18 B8 Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari al 3% €       26.090,59

19 B9 Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e i. €                0,00

20 B10 Allacciamenti ai pubblici servizi €                0,00

21 B11 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €     140.000,00

22 B12 Contributo Autorità di Vigilanza €            375,00

23 B13 Spese e istruttuoria pratica con ferrovie €                0,00

24 B14 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 10%)
Per le categorie "OG3" e "OG10" €       84.651,73

25 B15 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 21%)
Per le categorie "OS10" €         2.401,84

26 B16 Imprevisti (pari 2%) €       17.393,73

27 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €     330.278,21

28

29 RG RIEPILOGO GENERALE

30 R1 Importo totale dei lavori in progetto (ImpC) €     869.686,32

31 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) €     330.278,21

32 Arr Per arrotondamento €              35,47

33 CCO COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €  1.200.000,00

34

35 TABELLE RIEPILOGATIVE

36 Cat CATEGORIA PREVALENTE e CATEGORIE SCORPORABILI
(come da art. 107-108-109 del D.P.R. 207/2010)

37 Cat.Prev Categoria Prevalente: <<OG3>> - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
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COMPLEMENTARI
N.B. Incorporata delle categorie con importi inferiori al 10% o a 150'000,00 € €     869.686,32 100,00

38 TCat Totale Categorie €     869.686,32 100,00

39

40 M MANODOPERA

41 M1 Importo manodopera inclusa nei lavori €     232.045,34

42 M2 Importo manodopera inclusa nella sicurezza €         6.582,66

43 TM Totale manodopera €     238.628,00  27,44

44

45 S SICUREZZA

46 S1 Oneri della sicurezza GENERALI (compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso d'asta) €       10.300,90

47 S2 Oneri della sicurezza DI FASE (non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso d'asta) €       11.731,70

48 TS Totale oneri della sicurezza €       22.032,60    2,53

49

50 C FINANZIAMENTI

51 C1 Finanziamento Regionale (F.E.S.R):

52 C1.1 IMPORTO DEI LAVORI a carico Regionale:

53 C1.1.1 Realizzazione del "Completamento strada Laverdina e nuova Rotatoria su corso Ivrea"
(opere comprese nel perimetro P.I.S.U. - copertura del 98,985% dell'importo dei lavori) €     649.710,72

54 C1.1.2 Oneri della sicurezza FASE €       11.731,70

55 C1.2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. €                0,00

56 C1.3 Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e
oneri compresi €                0,00

57 C1.4 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione. IVA e oneri compresi €                0,00

58 C1.6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €         8.000,00

59 C1.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo

A Riportare: €     669.442,42
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Riporto: €     669.442,42

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi €                0,00

60 C1.12 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €       14.000,00

61 C1.13 Contributo Autorità di Vigilanza €            375,00

62 C1.15 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 10%)
Per le categorie "OG3" e "OG10" €       63.896,05

63 C1.16 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 21%)
Per le categorie "OS10" e "OS24" €         2.257,56

64 C1Arr Per arrotondamento €              28,97

65 C1tot Importo totale Finanziamento Regionale (F.E.S.R) €     750.000,00 €     750.000,00

66 C2 Finanziamento Comunale o a carico di altro Ente:

67 C2.1 IMPORTO DEI LAVORI a carico Comunale o di altri Enti:

68 C2.1.1 Realizzazione del "Completamento strada Laverdina e nuova Rotatoria su corso Ivrea"
(opere comprese nel perimetro P.I.S.U. - copertura del 1,015% dell'importo dei lavori) €         6.662,19

69 C2.1.2 Realizzazione del "Collettore di smaltimento acque meteoriche con allargamento strada Rilate"
(opere extra perimetro P.I.S.U. - copertura del 100% dell'importo dei lavori) €     201.581,71

70 C2.2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. €                0,00

71 C2.3 Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e
oneri compresi €       46.147,20

72 C2.5 Spese per commissioni giudicatrici €                0,00

73 C2.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi €                0,00

74 C2.8 Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i. €         5.218,12

75 C2.9 Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari al 3% €       26.090,59

76 C2.10 Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e i. €                0,00

77 C2.11 Allacciamenti ai pubblici servizi €                0,00

78 C2.12 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €     126.000,00

79 C2.14 Spese e istruttuoria pratica con ferrovie €                0,00

80 C2.15 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 10%)

A Riportare: €     411.699,81 €     750.000,00
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Riporto: €     411.699,81 €     750.000,00

Per le categorie "OG3" e "OG10" €       20.755,68

81 C2.16 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 21%)
Per le categorie "OS10" e "OS24" €            144,29

82 C2.17 Imprevisti (pari 2%) €       17.393,73

83 C2Arr Per arrotondamento €                6,49

84 C2tot Importo totale Finanziamento Comunale o altro Ente €     450.000,00 €     450.000,00

85 TC Importo Complessivo Finanziamenti €  1.200.000,00
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