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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione r?tﬁz P;sz Parziale Importo %
OpO1 Completamento strada L averdina e nuova Rotatoria su corso |vrea. € 656.372,91 75,47
Op01 - OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,

FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (€ 604.515,39) 69,51
Op01 - OG3 - 01 Demoalizioni (€ 35.156,19) 4,04
Op01 - OG3 - 02 Scavi per formazione corpo stradale (€ 22.500,74) 2,59
Op01 - OG3 - 03 Operein C.A. (€ 115.719,71) 13,31
Op01 - OG3 - 04 Riporti e Rilevati (€ 26.785,33) 3,08
Op01 - OG3 - 05 Rete di Regimazione Acque Meteoriche (€ 81.250,94) 9,34
Op01 - OG3 - 05.1 Rete di raccolta e smaltimento (€ 59.686,05) 6,86
Op01 - OG3- 05.2 Vasca di accumulo (€ 21.564,89) 2,48
Op01 - OG3 - 06 Spostamento Reti di Sottoserviz (€ 7.263,77) 0,84
Op01 - OG3 - 06.1 Rete ENEL (€ 3.787,56) 0,44
Op01 - OG3 - 06.2 Rete WIND (€ 3.476,21) 0,40
Op01 - OG3 - 07 Cavidotti Fibra Ottica (€ 5.963,01) 0,69
Op01 - OG3 - 08 Cavidotti Telecom (€ 23.688,14) 2,72
Op01 - OG3 - 09 [ lluminazione Pubblica (€ 16.672,07) 1,92
Op01 - OG3-09.1 Opere edili (€ 16.672,07) 1,92
Op01 - OG3- 10 Sottofondi Stradali (€ 42.372,74) 4,87
Op01-0G3- 11 Cordolature (€ 61.866,08) 7,11
Op01 - 0OG3- 12 Pavimentazioni speciali (€ 3.353,59) 0,39
Op01 - OG3 - 13 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso (€ 100.524,29) 11,56
Op01 - OG3- 14 Opere a verde e di ingegneria naturalistica (€ 6.344,77) 0,73
Op01 - OG3 - 16 Opere di finitura (€ 55.054,02) 6,33
Op01 - 0OG3-15.1 Barriere stradali e parapedonali (€ 22.791,97) 2,62
Op01 - OG3 - 15.2 Posa in quota chiusini esistenti. (€ 2.636,54) 0,30
Op01 - OG3 - 15.3 Recinzioni (€ 24.193,08) 2,78
Op01-0OG3-154 Scalinate di collegamento al quartiere Torretta (€ 5.43243) 0,62
Op01 - OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI

ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA

A Riportare; € 656.372,91
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione r?tﬁz P;sz Parziale Importo %
Riporto: € 656.372,91

ILLUMINAZIONE (€ 40.997,02) 4,71
Op01 - OG10 - 09 [ lluminazione Pubblica (€ 40.997,02) 4,71
Op01 - OG10- 09.2 Opere impianti elettrici (€ 40.997,02) 4,71
Op01 - OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA (€ 10.860,50) 1,25
Op0l1- 0S10- 15 Segnaletica stradale (€ 10.860,50) 1,25
Op01-0Ss10-14.1 Orizzontale (€ 2.099,87) 0,24
Op01-0S10-14.2 Verticale (€ 8.760,63) 1,01
Op02 Collettore di smaltimento acque meteoriche con allargamento strada Rilate. € 20158171 23,18
Op02 - OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,

FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (€ 183.778,34) 21,13
Op02 - OG3 - 02 Scavi per formazione corpo stradale (€ 3.633,76) 0,42
Op02 - OG3 - 03 Operein C.A. (€ 38.527,15) 4,43
Op02 - OG3 - 04 Riporti e Rilevati (€ 130,94) 0,02
Op02 - OG3 - 05 Rete di Regimazione Acque Meteoriche (€ 77.638,23) 8,93
Op02 - OG3 - 05.1 Rete di raccolta e smaltimento (€ 77.638,23) 8,93
Op02 - OG3 - 09 [ lluminazione Pubblica (€ 8.314,19) 0,96
Op02 - OG3-09.1 Opere edili (€ 831419 0,96
Op02 - OG3- 10 Sottofondi Stradali (€ 11.245,89) 1,29
Op02- OG3- 12 Pavimentazioni speciali (€ 25.539,52) 2,94
Op02 - OG3 - 13 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso (€ 15.839,18) 1,82
Op02 - OG3 - 14 Opere a verde e di ingegneria naturalistica (€ 110,14) 0,01
Op02 - OG3 - 16 Operedi finitura (€ 2.799,34) 0,32
Op02 - OG3 - 15.2 Posa in quota chiusini esistenti. (€ 487,51) 0,06
Op02 - OG3-15.3 Recinzioni (€ 231183 0,27
Op02 - OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI

ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE (€ 17.226,53) 1,98
Op02 - OG10 - 09 [ lluminazione Pubblica (€ 17.226,53) 1,98
Op02 - OG10- 09.2 Opereimpianti elettrici (€ 17.226,53) 1,98

A Riportare; € 857.954,62
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione r?[ﬁz P;gz Parziale Importo %
Riporto: € 857.954,62
Op02 - OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA (€ 576,84) 0,07
Op02 - 0OS10 - 15 Segnaletica stradale (€ 576,84) 0,07
Op02- 0S10- 14.1 Orizzontale (€ 576,84) 0,07
OSF Oneri di Sicurezza di FASE € 1173170 1,35
OSF - OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (€ 10.963,26) 1,26
OSF - OG3 - OSF Oneri della sicurezza di FASE (non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso) (€ 10.963,26) 1,26
OSF - 0S10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA (€ 768,44) 0,09
OSF - OS10 - OSF Oneri della sicurezza di FASE (non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso) (€ 768,44) 0,09
ImpC Sommano € 869.686,32
1
2
3 |0SG Oneri dellasicurezza GENERALI (compresi nei prezzi di stima).
Vedi computo relativo allegato al PSC €  10.300,90
4 |OSF Oneri della sicurezza FASE (non compresi hei prezzi di stima e specifici del cantiere in oggetto).
Vedi Categoria OSF € 11.731,70
5 |TOS Importo totale oneri dellasicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) €  22.032,60
6 M1 Importo manodopera NETTA inclusanei lavori (non soggetto a ribasso d'asta)
Scorporata delle Spese Generali (SG.) e degli Utili di Impresa (U.1.) pari al 24,30% tot. € 186.681,69
7 |IBA Importo totale dei Lavori soggetto aribasso (ImpC - TOS- M1) € 660.972,03
8 |IN IMPORTO TOTALE DEI LAVORI in progetto (ImpC) € 869.686,32
9
10 |B SOMME A DISPOSIZIONE (Somme B)
11 |B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previafattura. € 0,00
12 |B2 Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari, coordinamento
dellasicurezzain fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezzain
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilitd, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e
oneri compresi €  46.147,20
13 |B3 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto a responsabile del
procedimento, e di verificae validazione. IVA e oneri compresi € 0,00
A Riportare: € 46.147,20
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione r?tﬁz P;sz Parziale Importo %
Riporto: €  46.147,20
14 B4 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
15 |B5 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 8.000,00
16 |B6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’ appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed atri eventuali collaudi speciaistici. IVA e oneri compresi € 0,00
17 |B7 Incentivo alaprogettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e sm. ei. € 5.218,12
18 |B8 Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari a 3% €  26.090,59
19 |B9 Garanzia assicurativa per la coperturadei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e sm.ei. € 0,00
20 |B10 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
21 |Bl11 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 140.000,00
22 |B12 Contributo Autoritadi Vigilanza € 375,00
23 |B13 Spese e istruttuoria pratica con ferrovie € 0,00
24 |Bl14 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari a 10%)
Per le categorie "OG3" e "OG10" € 84.651,73
25 |B15 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari a 21%)
Per le categorie "OS10" € 2.401,84
26 |B16 Imprevisti (pari 2%) € 17.393,73
27 |TB Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione € 330.278,21
28
29 |RG RIEPILOGO GENERALE
30 |R1 Importo totale dei lavori in progetto (ImpC) € 869.686,32
31 |R2 Somme a disposizione dell’Amministrazione (Somme B) € 330.278,21
32 |Arr Per arrotondamento € 35,47
33 CCO COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 1.200.000,00
34
35 TABELLE RIEPILOGATIVE
36 |Cat CATEGORIA PREVALENTE e CATEGORIE SCORPORABILI
(come da art. 107-108-109 del D.P.R. 207/2010)
37 |Cat.Prev Categoria Prevalente: <<OG3>> - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE

TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione r?tﬁz P;sz Parziale Importo %
COMPLEMENTARI
N.B. Incorporata delle categorie con importi inferiori al 10% o0 a 150'000,00 € 869.686,32 | 100,00
38 |TCat Totale Categorie € 869.686,32 100,00
39
40 M MANODOPERA
41 |M1 Importo manodoperainclusanei lavori € 232.045,34
42 |M2 Importo manodoperainclusa nella sicurezza € 6.582,66
43 |T™ Totale manodopera € 238.628,00| 27,44
44
45 |S SICUREZZA
46 |S1 Oneri dellasicurezza GENERALI (compresi nel prezzi di stima e non soggetti a ribasso d'asta) €  10.300,90
47 |2 Oneri dellasicurezza DI FASE (non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso d'asta) € 11.731,70
48 |TS Totale oneri della sicurezza € 2203260 2,53
49
50 |C FINANZIAMENTI
51 |[C1 Finanziamento Regionale (F.E.S.R):
52 |C11 IMPORTO DEI LAVORI a carico Regionale:
53 |Cl111 Realizzazione del "Completamento strada L averdina e nuova Rotatoria su corso Ivrea'
(opere comprese nel perimetro P.1.SU. - copertura del 98,985% dell'importo dei lavori) € 649.710,72
54 |C1.1.2 Oneri della sicurezza FASE € 1173170
55 |C1.2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previafattura. € 0,00
56 |C1.3 Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari, coordinamento
dellasicurezzain fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezzain
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilit, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e
oneri compresi € 0,00
57 |Cl14 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto a responsabile del
procedimento, e di verificae validazione. IVA e oneri compresi € 0,00
58 |C1.6 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 8.000,00
59 |C17 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’ appalto, collaudo
A Riportare; € 669.442,42
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione r?tﬁz P;sz Parziale Importo %
Riporto: € 669.442,42

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi € 0,00
60 |C1.12 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €  14.000,00
61 |C1.13 Contributo Autoritadi Vigilanza € 375,00
62 |C1.15 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 10%)

Per |e categorie "OG3" e "OG10" €  63.896,05
63 |C1.16 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 21%)

Per le categorie "OS10" e"0OS24" € 2.257,56
64 |ClArr Per arrotondamento € 28,97
65 |Cltot Importo totale Finanziamento Regionale (F.E.S.R) € 750.000,00|€ 750.000,00
66 |C2 Finanziamento Comunale o a carico di altro Ente:
67 |C21 IMPORTO DEI LAVORI a carico Comunale o di altri Enti:
68 |C2.1.1 Realizzazione del "Completamento strada L averdina e nuova Rotatoria su corso Ivrea'

(opere comprese nel perimetro P.1.SU. - copertura del 1,015% dell'importo dei lavori) € 6.662,19
69 |C2.12 Realizzazione del "Callettore di smaltimento acque meteoriche con allargamento strada Rilate"

(opere extra perimetro P.1.SU. - copertura del 100% dell'importo dei lavori) € 201.581,71
70 |C2.2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previafattura. € 0,00
71 |C23 Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari, coordinamento

dellasicurezzain fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezzain

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e

oneri compresi €  46.147,20
72 |C25 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
73 |C2.7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’ appalto, collaudo

tecnico amministrativo, collaudo statico ed atri eventuali collaudi specidistici. IVA e oneri compresi € 0,00
74 |C2.8 Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e sm. ei. € 5.218,12
75 |C29 Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari a 3% €  26.090,59
76 |C2.10 Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e sm.ei. € 0,00
77 |C211 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
78 |C2.12 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 126.000,00
79 |C214 Spese e istruttuoria pratica con ferrovie € 0,00
80 |C2.15 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari a 10%)

A Riportare; € 411.699,81|€ 750.000,00

Pag. 6 di 7




QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione r?tﬁz P;sz Parziale Importo %
Riporto: € 411.699,81|€ 750.000,00
Per le categorie "OG3" e "OG10" €  20.755,68
81 |C2.16 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari a 21%)
Per le categorie "OS10" e "OS24" € 144,29
82 |C2.17 Imprevisti (pari 2%) € 17.393,73
83 |C2Arr Per arrotondamento € 6,49
84 |C2tot Importo totale Finanziamento Comunale o altro Ente € 450.000,00 € 450.000,00
85 |TC Importo Complessivo Finanziamenti € 1.200.000,00
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