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Faan” F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita ed occupazione"
COMUNE Asse [l1.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato
DI AST] di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

ORTI URBANI

Scheda 1009 P.T. 12/14

CUP DI PROGETTO
G39D11000320002

QUADRO ECONOMICO
RIASSUNTIVO

Progettisti in RTP Collaboratori tecnici del RUP

Ing. Marina PARRINELLO

Elaborato: Settanta7 Studio Associato
Arch Rangone - Arch Rionda Per. Agr. Elena BERTA

Arch Marina Castrovillari
Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonio SCARAMOZZINO




LIANAASZ RIRRASE B A}

DPR 207/10 DESCRIZIONE Parziali
1 Importo lavori SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:
Lavori comprensivi di:
- noli, trasporti e materiali e relative spese generali e utili
- spese generali e utili sul costo del personale
Escluso:
- costo netto del personale
- oneri diretti della sicurezza
Art. 16, (a.1) 1.1 Lavori a misura
Art. 16, (a.1) 1.2 Lavori a corpo € 73.256,78
Art. 16, (a.1) 1.3 Lavori in economia
1.4 Spese generali ed utile d'impresa sul costo della manodopera € 8.756,72
21 Importo totale soggetto a ribasso d'asta € 82.013,50
2 Importo lavori NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:
2.1 Costo del personale al netto delle spese generali e utili d'impresa € 36.035,90
2.2 Oneri della sicurezza diretti € 745,75
2.3 Oneri della sicurezza specifici € 3.006,58
22 Importo totale NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 39.788,23
IMPORTO COMPLESSIVO (21+Z2) €121.801,73
3 Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Art. 16, b-1 31 L.avori .in ecpnomia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto +
rimborsi previa fattura
Art 16, b-2 Rilievi, accertam_enti e_d indagini (Spese per geologo) comprensivi di
B 3.2 iva e cassa previdenziale al 2% € 987,36
Art. 16, b-3 3.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.667,83
Art. 16, b-4 3.4 Imprevisti € 1.260,06
Art. 16, b-5 3.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 50.000,00
Art. 16, b-6 3.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice
371 Assicurazione dipendenti: spese di cui agli art. 90, comma 5, e 92
o comma 7-bis del codice - 0,05%
3.7.2 |Spese tecniche per progettazione € 2.000,00
3.7.3 |Spese tecniche per attivita preliminari
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di
3.7.4 :
Art. 16. b-7 progettazione € 979,98
’ 3.7.5 |Spese tecniche per conferenze dei servizi
3.7.6 |Spese per Direzione dei Lavori € 1.700,00
Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di
3.7.7 ,
esecuzione € 659,95
3.7.8 |Spese tecniche per assistenza giornaliera e contabilita € 620,02
3.7.9 |Incentivi: spese per incentivo di cui I'art. 92, comma 5, del codice € 730,81
3.8.1 Spese per attivita tecnico amministrative di progettazione
Art. 16, b-8 3892 Spese per attivita tecnico amministrative di supporto al responsabile
del procedimento
3.8.3 |Spese per attivita tecnico amministrative di verifica e validazione
Art. 16, b-9 3.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Art. 16, b-10 3.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
3.11.1 |Esame progetto A.S.L.
3.11.2 |Esame progetto VV.F.
Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
3.11.3 . : : .
previste dal capitolato speciale d'appalto
3.11.4 |Spese per collaudo tecnico I.S.P.E.S.L.
Art. 16, b-11 3.11.5 |Spese per collaudo tecnico-amministrativo
3.11.6 |Spese per collaudo statico
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Art. 16, b-12 3.12.3 |IVA su spese tecniche e contributi previdenziali - 22% € 1.363,64
3.12.4 |IVA su imprevisti - 10% € 126,01

3.12.5 |Eventuali altre imposte (contributo autorita di vigilanza) € 30,00

Fondo accordi bonari art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - 3% € 3.654,05

23 Totale somme a disposizione € 78.198,27

Z1+X2+X3 IMPEGNO ECONOMICO GLOBALE € 200.000,00




