


Riferimenti 

DPR 207/10
DESCRIZIONE Parziali

1 Importo lavori SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

Lavori comprensivi di:  

- noli, trasporti e materiali e relative spese generali e utili

- spese generali e utili sul costo del personale

Escluso:

- costo netto del personale

- oneri diretti della sicurezza

Art. 16, (a.1) 1.1 Lavori a misura

Art. 16, (a.1) 1.2 Lavori a corpo € 73.256,78

Art. 16, (a.1) 1.3 Lavori in economia

1.4 Spese generali ed utile d'impresa sul costo della manodopera € 8.756,72

Σ1 Importo totale soggetto a ribasso d'asta € 82.013,50

2 Importo lavori NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

2.1 Costo del personale al netto delle spese generali e utili d'impresa € 36.035,90

2.2 Oneri della sicurezza diretti € 745,75

2.3 Oneri della sicurezza specifici € 3.006,58

Σ2 Importo totale NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 39.788,23

€ 121.801,73

3 Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Art. 16, b-1 3.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto +

rimborsi previa fattura

Art. 16, b-2
3.2

Rilievi, accertamenti ed indagini (Spese per geologo) comprensivi di 

iva e cassa previdenziale al 2% € 987,36

Art. 16, b-3 3.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.667,83

Art. 16, b-4 3.4 Imprevisti € 1.260,06

Art. 16, b-5 3.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 50.000,00

Art. 16, b-6 3.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice

3.7.1
Assicurazione dipendenti: spese di cui agli art. 90, comma 5, e 92 

comma 7-bis del codice - 0,05%

3.7.2 Spese tecniche per progettazione € 2.000,00

3.7.3 Spese tecniche per attività preliminari

3.7.4
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione € 979,98

3.7.5 Spese tecniche per conferenze dei servizi

3.7.6 Spese per Direzione dei Lavori € 1.700,00

3.7.7
Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione € 659,95

3.7.8 Spese tecniche per assistenza giornaliera e contabilità € 620,02

3.7.9 Incentivi: spese per incentivo di cui l'art. 92, comma 5, del codice € 730,81

3.8.1 Spese per attività tecnico amministrative di progettazione

3.8.2
Spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile

del procedimento

3.8.3 Spese per attività tecnico amministrative di verifica e validazione

Art. 16, b-9 3.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Art. 16, b-10 3.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

3.11.1 Esame progetto A.S.L.

3.11.2 Esame progetto VV.F.

3.11.3
Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

previste dal capitolato speciale d'appalto

3.11.4 Spese per collaudo tecnico I.S.P.E.S.L.

3.11.5 Spese per collaudo tecnico-amministrativo

3.11.6 Spese per collaudo statico

3.11.7 Spese per collaudo impianti tecnologici

Art. 16, b-7

Art. 16, b-8

Art. 16, b-11

IMPORTO COMPLESSIVO (Σ1+Σ2)



3.12.2 Contributi previdenziali su spese tecniche - 4% € 238,40

3.12.3 IVA su spese tecniche e contributi previdenziali - 22% € 1.363,64

3.12.4 IVA su imprevisti - 10% € 126,01

3.12.5 Eventuali altre imposte (contributo autorità di vigilanza) € 30,00

Fondo accordi bonari art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - 3% € 3.654,05

Σ3 Totale somme a disposizione € 78.198,27

Σ1+Σ2+Σ3 IMPEGNO ECONOMICO GLOBALE € 200.000,00

Art. 16, b-12


