



REGIONE
PIEMONTE



COMUNE
DI ASTI

PISU *Asti - Ovest*

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda 5

NUOVO POLO CASERMONE

Intervento A.3.7

Ex palestra Muti_recupero funzionale

Scheda P.T. 520/12

CUP MASTER
G36J1100055000

CUP PROGETTO
G34H12000010006

titolo elaborato:
ELENCO ELABORATI

PROGETTO
Es e c u t i v o
P E

Elaborato:

0

Dic 2013 rev 01

Progettista

AARC.it Dario Menichetti arch. +
V.Menichini arch. + F.Paganelli arch. +
Giorgia Maritan arch.
via G.M.Terreni, 32 LIVORNO 57122
tel +390586404281 fax +390586411349
web www.aarc.it email aarc@aarc.it

Collaboratori tecnici del RUP

Sig.ra Anna DE GRANDIS

Arch. Corrado SCARCA

Sig.ra Elisabella BAGLIONE

Sig.ra Antonella BILLI

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Cristina CIRIO

ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX PALESTRA MUTI

ELENCO DEGLI ELABORATI:

- 00 ELENCO ELABORATI (Dic 2013 rev 01)
- 01 ELABORATI GRAFICI stato attuale
- 02 ELABORATI GRAFICI stato attuale e sovrapposto
- 03 ELABORATI GRAFICI pianta piano terra e sezione progetto
- 04 ELABORATI GRAFICI sezione e prospetti progetto (Dic 2013 rev 01)
- 05 ELABORATI GRAFICI sezioni e prospetti progetto
- 06 ELABORATI GRAFICI pianta delle coperture e dettagli
- 07 ELABORATI GRAFICI dettagli abaco degli infissi
- 08 RELAZIONE GENERALE (Dic 2013 rev 01)
- 09 RELAZIONE SPECIALISTICA STORICA (Dic 2013 rev 01)
- 10 QUADRO ECONOMICO (Dic 2013 rev 01)
- 11 SCHEMA DI CONTRATTO (Dic 2013 rev 01)
- 12 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (Dic 2013 rev 01)
- 13 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE EDILI (Dic 2013 rev 01)
- 14 CRONOPROGRAMMA
- 15 PIANO DI MANUTENZIONE
- 16 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO (Dic 2013 rev 01)
- 16bis LAYOUT DI CANTIERE (Dic 2013 rev 01)
- 17 ELENCO PREZZI UNITARI ELEMENTARI COSTITUENDI I CORPI D'OPERA (Dic 2013 rev 01)
- 18 COMPUTO METRICO ANALITICO (Dic 2013 rev 01)
- 19 ANALISI DELLE QUANTITA' (Dic 2013 rev 01)
- 20 COMPUTO METRICO CORPI D'OPERA (Dic 2013 rev 01)
- 21 COSTO DEL PERSONALE (Dic 2013 rev 01)
- 22 FASCICOLO DELL'OPERA (Dic 2013 rev 01)

DIC 2013

DARIO MENICHETTI ARCH.