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PISU Asti - Ovest
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivitd ed occupazione" Asse
l1.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominato "Asti - Ovest"

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE - PROGETTO ESECUTIVO

1 - PREMESSA E INQUADRAMENTO GENERALE

I progetto di “riqualificazione del parco Borbore” ha curato le relazioni con il
progetto complessivo del P.1.S.U., in particolare per quanto riguarda:

- i requisiti di “riqualificazione diffusa” connessa con “mobilitd urbana sostenibile”
con “miglioramento e creazione di spazi verdi di uso collettivo” che favoriscano
“I'infegrazione sociale e I'aggregazione”;

- la coerenza con gli obiettivi di “recupero urbanistico di aree urbane degradate™;
- le connessioni specifiche con gli interventi che interessano gli ambiti limitrofi e
I'intorno.

Cio consente di far emergere un effetto di qualificazione della zona non
delimitata ma inserita in una logica di “rete” che alimenti relazioni positive e
durevoli fra quartieri esterni e centro cittadino che si appoggiano in questo caso
anche sulle funzioni di “meta” che il parco pud assumere anche in quanto punto
di riferimento lungo percorsi e circuiti capaci di coinvolgere una buona parte
della citta a partire dalla sua fascia periurbana a sud-ovest.

Nella fase di impostazione iniziale del progetto, anche sulla base deirilievi e delle
analisi dello stato dei luoghi, & stata ricercata la massima condivisione possibile
con tutti i soggetti interessati, non solo quindi con gli uffici comunali per quanto
riguarda gli aspetti a carattere “tecnico”, ma anche per le attivitd di carattere
educativo e fruitivo che coinvolgono strutture scolastiche e vari soggetti interessati
alle attivita fruitive del parco.

In questo senso sono state valutate le alternative possibili, in particolare per la
caratterizzazione che € opportuno costituire per aree di questo tipo, considerando
prioritariamente gli aspetti del contenimento dei costi di realizzazione, gestione e
manutenzione, indirizzando gli interventi in modo conseguente anche per le
necessita di valorizzare il carattere di ambito periurbano di “cerniera” tra elementi
naturalistici (il corso del Borbore e le residue aree limitrofe, ecc.) e di “urbanita”
incompleta (il tessuto edilizio periferico e le relative esigenze di infrastrutture e
servizi in corso di rapida modificazione).

La definizione delle alternative ha in sostanza evidenziato la necessita di attribuire
al “parco” un carattere di cura delle naturalita residue evitando infrastrutturazioni
eccessivamente “urbane” e modificazioni morfologiche, con modalitad quindi
coerenti al tipo di fruizione e agli obiettivi complessivi che il programma di P.I.S.U.
ha indirizzato.

Tale impostazione ha consentito anche di individuare le possibili ulteriori azioni sia
di completamento dell’effetto di riqualificazione della zona in modo che si
inneschi un processo irreversibile e costantemente percepibile, sia per quanto
riguarda le ulteriori possibili risorse pubbliche e private che si pofranno attivare.

Si puo citare ad esempio come dalle valutazioni dei luoghi in una logica
complessiva di riqualificazione del bordo cittadino, siano emerse le necessitd e
potenzialita di:

- aumentare le connessioni (prevalentemente con percorsi pedonali e ciclabili,
ecc.) nei confronti dell’asse viario di c.so Torino e dei relativi insediamenti e quindi
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con il tessuto cittadino piu “denso”, cogliendo anche le occasioni che possono
derivare da interventi previsti (o0 da prevedere) nel P.R.G.C. nel’ambito delle
trasformazioni urbanistiche di dettaglio in possibili accordi pubblico e privato;

- estendere la qualificazione di spazi residui in direzione del complesso sportivo
esistente (ad esempio sia connettendo maggiormente il parco con le aree
sportfive, sia curando il miglioramento di spazi incompiuti con destinazione a
parcheggio o sottoutilizzati, considerando anche alcune altre aree demaniali che
il comune ha sostanzialmente ricevuto in  disponibilitd proprio ai fini
dell’avanzamento degli obiettivi avviati con il P.I.S.U.

e ¢ o o Connessioni pedonali all’area del Parco
Pista ciclabile di collegamento in progetto (PISU) g
Percorso prevalentemente pedonale
allinterno del parco

. POsSIIli estensioni dei percorsi

ciclopedonali

area demaniale
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Il progetto dell'intervento € stato quindi impostato sulla base dei contenuti e degli
obiettivi del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.L.S.U.), in particolare per
quanto riguarda la coerenza con i contenuti della “scheda di P.I.S.U. n. 03 -
Riqualificazione area parco Borbore” che individua interventi tfra di loro correlati
sia in relaozione agli obiettivi generali che per le connessioni funzionali che si
prevede di aftivare negli ambiti territoriali interessati. L'intfervento che riguarda |l
“nuovo parco sul Borbore” é infatti relazionato con i collegamenti ciclopedonali
(con un tracciato che intende collegare iI quartiere Torretta e il corso Alba
appoggiandosi al margine del
parco lungo la  viabilita
esistente), con la realizzazione in
area confinante degli “orti
urbani” e con la previsione di
nuove dotazioni tecnologiche
relative alla rete wireless come
infrastruttura  al servizio della
fruizione complessiva dei luoghi
oggetto  di  riqualificazione
promossi dal P.I1.S.U.

Spesadcim!
nsernET v

La presente relazione descrittiva
e gli elaborati di analisi di
progetto dimostrano “la
rispondenza del progetto alle
finalitd di intervento, il rispetto
del prescritto livello qualitativo,
dei conseguenti costi e dei
benefici aftesi”.
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2 - DISPONIBILITA’ DELLE AREE DA UTILIZZARE

Ovest"

Le aree oggetto di intervento sono sostanzialmente disponibili sia in quanto gid di
proprietd comunale sia in quanto oggetto di concessione demaniale per le parti
necessarie (richiesta prot. Gen. 9641 del 01/02/2013, con successiva autorizzazione
idraulica ai sensi del T.U. n. 523/1904 da parte del’Al.P.O., con conseguente
determina di concessione al Comune di Asti da parte della direzione regionale
opere pubbliche con provvedimento n. 1696 del 18/07/2013).
L'estratto seguente identifica i vari lotti catastali compresi nel confine oggetto di
intervento.

L'elenco dei mappali interessati dal progetto, € il seguente:

Comune di Asti

Fg.
Fg.
Fg.
Fg.
Fg.
Fg.

53 mappale n. 266 (parte)
53 mappale n. 968 (parte)
53 mappale n. 626 (parte)
53 mappale n. 627 (parte)
53 mappale n. 629

53 mappale n. 25 (parte)

La superficie totale stimata di tali mappali € di circa mq. 16.155

. \ \
\"\PARCO"
u_ll_

- —— T—
Aree interessate dall’intervento
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3 - COMPATIBILITA’ URBANISTICA

Il sito di intervento € compreso in aree gid destinate ed utilizzate per pubblici servizi
e pertanto gli interventi sono perfettamente compatibili con le destinazioni
urbanistiche generali e di dettaglio.

In particolare in relazione alle previsioni specifiche dell’area interessata
dall’intervento, essa & definita
come ‘“aree per parchi
pubblici urbani e
comprensoriali” classificata tra
le “Aree per servizi sociali ed
attrezzature di interesse
generale (art. 22 L.R. 56/77 e
s.m.i.)”. Nell'estratto di P.R.G.
seguente, viene inoltre
identificato un tracciato di
“strada in progetto” che di
fatto costituisce la viabilita gid
realizzata che forma il bordo di
separazione dell'area parco
confronto alle aree definite
come ‘“residenziali di nuovo
impianto”. In termini generali,
ricomprende la zona
nellambito di una “area

STANDARDS URBANISTICI residenziale di trasformazione”

T che di fatto riguarda |'asse di
c.so Torino e gli ambiti limitrofi. |

N " ) . e . .
x \ AREE PER L'ISTRUZIONE FINO ALL'OBBLIGO fﬁggDﬁiﬁdémfiéé%EJ#iﬁL SERVIZIO DEGLI C O nfl n | d el S | ‘I'O SO n O I n O”-re

AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE Id e n Tl fl C O TI CO n | | TrO C C I O To
COMUNE DI INTERESSE GENERALE . . .
ART. 22 L.R. 05/12/77 N°56 e S.M. e I.) de”o ||neo ferrO\/|Or|o e Ccon
I"al del t te Borb
AREE PER SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL \ AREE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE aliveo el 1orrente borpore.
GIOCO E PER LO SPORT \\\ ALL'OBBLIGO
N\

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI

AISE(ES%EET)ﬁEER;EZZATURE SOCIALI, SANITARIE 4 - VERIFICA EVENTUALI
VINCOLI

AREE PER PARCHI PUBBLICI URBANI
E COMPRENSORIALL

PARCHEGGI PUBBLICI IN SOTTOSUOLO

P P|

I I

Nel sito oggetto di intervento
non si evidenzia la presenza di particolari vincoli.

Tuttavia, I'infervento ricade in zona soggetta alle prescrizioni di cui al D.Lgs 22
gennaio 2004 n. 42 e s.m. edi., art. 142, comma 1, lett. C., per quanto riguarda la
fascia di tutela paesaggistica di 150 mt. dal corso del torrente Borbore.

Le finalita e le previsioni del progetto sono peraltro compatibili con i contenuti
della suddetta tutela, fatte salve le eventuali prescrizioni di dettaglio che possono
emergere dalle procedure di norma.
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5 - VERIFICA DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI

Lo stato dei luoghi & stato oggetto di sopralluoghi, documentazione fotografica e
di un rilievo planoaltimetrico eseguito con strumentazione topografica elettronica
(stazione totale) e riportato con le modalitd concordate sulla base cartografica
(Carta Tecnica Comunale) fornita dal Comune.

Gli elementi dello stato attuale dell’area oggetto di intervento sono stati condivisi
ed integrati con gli ambiti oggetto degli interventi connessi con la riqualificazione
del parco, in particolare per quanto riguarda la realizzazione della pista ciclabile
lungo la via Atleti Azzurri Astigiani e la previsione degli “orti urbani” nell’area
confinante in direzione del c.so Torino.

L'area, in sintesi, € di morfologia pianeggiante ed €& delimitata dai confini
morfologici ed infrastrutturali costituiti a sud-ovest dal rilevato dell’argine esistente
nei confronti del corso del torrente Borbore e dal tracciato della ferrovia Asti-
Chivasso anche’essa posta su rilevato e che delimita in particolare |'area
confinate degli “orti-urbani”.

A nord verso I'ambito urbano, il confine e costituito dalla tratto stradale
recentemente readlizzato e posto a quota superiore alle aree del parco e che
costituisce anche I'asse viario di accessibilitd all’area su cui si innesta il previsto
tratto di pista ciclabile destinata a mettere in comunicazione I'ambito con gli latri
interessati dal progetto di P.I1.S.U. (da un lato verso c.so Torino e il quartiere Torretta
e dall'altro verso il quartiere di c.so Alba percorrendo il bordo dell’esistente area
sportiva).

Sul lato minore verso est I'area & delimitata dal raccordo del rilevato arginale
verso la quota altimetrica della strada e realizzato a protezione dell'innesto del rio
Crosio nel torrente Borbore.

Lungo la via Afleti Azzurri Astigiani sono presenti le infrastrutture sotterranee della
fognatura comunale e dell’acquedotto oltre all’iluminazione pubblica collocate
lungo il lato opposto della strada. Tali tracciati non presentano interferenze con le
previsioni del progetto, costituendo anzi i riferimenti per tutti gli eventual
fabbisogni di allacciamento, che in ogni caso sono comunque stati coordinati
con gli interventi della nuova “pista ciclabile” e degli “orti urbani”, anche al fine di
contenere i costi di realizzazione e di gestione.

Nellarea e stata rilevata (cosi come rappresentata nelle tavole di rilevo e di
progetto e cosi come anche desunte dalle informazioni fornite dagli enti
erogatori dei servizi ecc.) la presenza di infrastrutture sotterranee (collettore
fognario con condotta in C.A @150cm, tubazione ITALGAS con condotta in
acciaio saldato @150mm, rete idrica con condotta in polietiiene @800mm) che
non costituiscono interferenze con le previsioni di progetto.

L'area €& gia stata oggetto di interventi al fine del suo utilizzo come “parco”
(sostanzialmente con installazioni di giochi, tratti di transenne in legno, bacheche,
interventi per la costituzione di ambiti a carattere didattico-naturalistico, ecc.).

Tali interventi sono stati evidenziati negli elaborati di rilievo in modo da prevederne
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I'infegrazione nel presente progetto.

Gli interventi parziali realizzati sull’area, pur se hanno contribuito a contrastare la
tendenza al degrado fisico e sociale, necessitano di un sostanziale
completamento per consolidare il carattere naturalistico e le opportunitd di
fruizione multifunzionale. La zona € ancora infatti caratterizzata da parti di terreno
incolto, da accumuli e avvallamenti conseguenze dell’abbandono e dell’incuria
tipica di zone marginalizzate che hanno perso attrattivita e frequentazione

Si & rilevato inoltre la presenza di alcuni elementi di criticita, relativi
sostanzialmente ad alcuni ambiti degradati (alcune costruzioni a carattere
precario poste in zona adiacente al rilevato arginale e utilizzate per la conduzione
di orti, ecc.; una zona interessata da avvallamenti esito di precedenti interventi di
movimentazione del terreno e di depositi temporanei, ecc.) di cui si prevede nel
progetto la complessiva riqualificazione in relazione agli usi che si intende attivare.
I comune di Asti ha comunque attivato le procedure per la preventiva completa
liberazione dell’area dall’occupazione impropria della porzione del terreno
demaniale (comunicazione del 13/02/2013 di sopralluogo eseguito in data
22/01/2013, comunicazione del 15/03/2013 e del 17/07/2013) e pertanto verra
garantita la piena agibilita dell’area.

Estratto rilievo
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TWY)
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Estratto oerofé’r‘o' isomé’rrico

6 - RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PROGETTO

Nella progettazione sono rispettate le regole e le norme tecniche vigenti in
materia.
In generale i principali riferimenti normativi a cui fa riferimento nel progetto sono:
* normative di attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.)
a cofinanziomento del programma operativo (P.O.R.) della Regione
Piemonte e relativi regolamenti;
* D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (Codice dei confratti pubblici);
* D.P.R. 207/10 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
conftratti pubblici)
* D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (testo di attuazione in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi dilavoro);
* D.P.R. n. 503/96 Eliminazione delle barriere architettoniche in spazi pubblici;
e Decreto Ministero per i Beni culturali 28.03.2008 - Linee Guida per |l
superamento delle Barriere Architettoniche neiluoghi di interesse culturale.
* D.Lgs.152/06 e s.m.i. Codice Ambiente
* Norme nazionali e regionali per la costruzione delle Piste Ciclabili

e P.R.G.C. del comune di Asti con relative Norme Tecniche di Atftuazione;
* Regolamento Edilizio del Comune di Asti;
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7 - IL PROGETTO DEGLI INTERVENTI
7.1 - Impostazione progetto

L'impostazione progettuale del Nuovo Parco Borbore ricerca |la valorizzazione
ambientale e fruitiva del sito ponendo le basi per la futura sostenibilitd generale
dell'intervento stesso.

Rispetto a un tipico giardino urbano si ricerca pertanto una modalita fruitiva e
delle soluzioni piu prossime al contesto rurale e periurbano tipicamente piu
sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico.

Si identificano pertanto alcuni elementi che consentono di definire il substrato
stilistico-funzionale e fruitivo di base sul quale si possono sviluppare
attivita/attrattivita specifiche ricercando sinergie con portatori di interesse (privati,
associazioni, ecc.).

Il legame tra Parco e tali attivitad (con relative esternalitd sociali, economiche,
ambientali, ecc.) puo consentire di ottenere un modello funzionale autonomo e
replicabile in altri ambiti Comunali in cui la “cura” e la “funzionalitad” dell’area &
strettamente connessa ed alimentata dalle attivitd che vi si svolgeranno.

La soluzione progettuale & appunto basata sugli aspetti di  sostenibilita
manutentiva e bassi consumi/costi, che consentano di intfrodurre nella successiva
fase gestionale anche modalitad innovative di compartecipazione da parte
dell’associazionismo, della cooperazione, delle organizzazioni scolastiche, ecc.

La sinergia con il comparto agricolo del territorio, faciimente abbinabile a sinergie
con il settore "“servizi sociali e scolastico”, pud inolire costituire la base di
riferimento per lo sviluppo di connessione virtuosa con interventi e con attivitd di
utilizzo del Parco compatibili con quelle ricreative attuali ma capaci di aumentare
I'attrattivitd e I'interesse generale ottimizzando i costi di manutenzione e
prefigurando incrementi successivi degli interventi di riqualificazione.

In generale il parco ¢ rivolto ad assumere una forma e delle funzioni adatte ad un
modello di frattamento del territorio “periurbano™ piu prossimo ad un contesto
naturale, rurale e ambientale con obiettivo di avvicinarsi all’ “automantenimento”
escludendo modelli di fruizione tipicamente “da giardino”.

7.2 - Le scelte progettuali

In generale il progetto prevede la riqualificazione dell’area con il completamento
funzionale della sua destinazione a parco gid individuata da una prima
precedente e parziale sistemazione.

Gli interventi non modificano in modo sostanziale I'attuale morfologia del terreno,
fatto salvo il livellamento limitatamente ai punti critici con ricoimature della parte
interessata da un avvallamento e con risistemazione delle aree in cui € necessaria
la rimozione di strutture precarie (tettoie ed elementi in legno ecc.). In coerenza
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con |'obiettivo generale di caratterizzazione in senso prevalentemente
“naturalistico” vengono limitati al massimo anche gli interventi connessi con la
sistemazione e/o l'integrazione dei percorsi di fruizione prevedendo sistemazioni
superficiali di tipo drenante.

L'ambito connesso con il tracciato dell’argine di protezione del Torrente Borbore
sostanzialmente viene solo parzialmente interessato dall’adeguamento di un
tratto di risalita gid esistente (vedi intervento n. 2, che consentird quindi una piu
agevole accessibilitd alla sommitd dell’argine, utile anche per garantire la
manutenzione e il confrollo) e dalla realizzazione di una piazzola (vedi intervento
3) di sosta e di connessione con le attivita ludiche del parco (che consentird
anche in questo caso un miglioramento della funzionalitd per I'utilizzo di mezzi di
manutenzione ecc.)

Per il tratto dell’argine posto in protezione dell'innesto del Rio Crosio nel Borbore
(vedi intervento 5) € prevista l'istallazione di una semplice transenna di ridotte
dimensioni e in materiale a bassa manutenzione a protezione della scarpata,
garantendo anche qui una piu sicura percorribilita della sommita dell’argine
stesso.

Lungo il percorso esistente sulla sommitd dell’argine si prevede unicamente |l
livellamento della superficie di calpestio con impiego di pavimentazione
stabilizzata drenante
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7.3 - Scheda degli interventi

In particolare vengono evidenziati nel seguito gli interventi previsti in riferimento
alla loro localizzazione nella planimetria di progetto.

1 FILARE ALBERATO: Realizzazione di filare alberato su ‘Via Atleti Azzurri Astigiani’ lungo il tracciato
della nuova pista ciclabile (questa non oggetto del presente progetto);

gli alberi sono posizionati (con sesto di impianto regolare con interasse degli alberi di circa 8 mt.) su
fratti di rilevato oftenuto integrando il rilevato attuale, per 'adeguamento del dislivello variabile
della scarpata (originata dal dislivello fra quota strada e quota parco). La quota risultante della
base dell'albero & pertanto quella del piano ciclabile. E' previsto l'inerbimento della superficie a
lato della pista ciclabile lungo il filare. Nelle parti di scarpata sono posizionate delle specie
coprisuolo (tipo rosai); la delimitazione tra pista ciclabile, viale e area parco & costituito da una
siepe arbustiva mista di specie autoctone (n. 3 piante al ml.) che segue il filo delle nuove
alberature e costituisce margine di protezione visuale e funzionale fra il viale e I'area parco.
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2 PERCORSI: Adeguamento e riorganizzazione dei percorsi interni per la fruizione del parco;

si prevede l'adeguamento dell'attuale tracciato sia per quanto riguarda I'utilizzo del tratto
posto sulla sommitd dell'arginatura esistente, sia per i tratti posti alla quota pianeggiante del
Parco. Si prevede inoltre, al fine di consentire una fruizione ad "anello" dei percorsi del Parco: la
risistemazione del raccordo esistente tra la quota in piano e la sommitd dell'argine sul lato ovest
(verso C.so Torino) e la readlizzazione di un secondario raccordo nei pressi dellinnesto del
percorso con la pista ciclabile, con connessione al completamento di un tratto intferno di
fruizione che mette in comunicazione con gli spazi a maggiore caratterizzazione “naturalistica”
le aree giochi.
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3 PIAZZOLA: Realizzazione di piazzola lungo il percorso di sommitd dell'argine con affaccio sull'area
parco.

Si prevede di attrezzare I'area con elementi di sedute e protezione a parapetto della tipologia in
plastica riciclata omogenea con dli altri tratti previsti ed inoltre di raccordarla con le attivitd
ludiche del parco mediante linstallazione di scivoli applicati alla scarpata che consentano la
discesa e la risalita "gioco" a corda vincolata sulla piazzola. Spazi con sistemazione a “piazzola”
vengono inolire previsti nei punti principali di snodo dei percorsi interni, in modo da costituire sia
punti di sosta che elementi di caratterizzazione visuale eventualmente disponibili anche per futuri
ulteriori intferventi di installazione ed attrezzature.
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4 AREE GIOCHI: integrazione di elementi di arredo e "giochi bimbi"

Si prevede l'individuazione di due zone (per bambini da 3-6 anni e da > 6 anni) marginate da specie arboree ed
arbustive (utilizzabili anche come elemento “didattico”) che ne consentano la percezione anche visuale; sulla base
delle indicazioni dell’"ufficio aree verdi”, anche per consentire la migliore gestione e manutenzione, tfra le due zone
sono previste aree a gioco e a marginatura visuale con disegno di arguti integrati da elementi segnaletici a palo "alto”
con sagome di animali sfilizzati per mantenere il senso del gioco/percorso.
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5 SPAZIO “NATURALISTICO-DIDATTICO": Realizzazione direcinzione a delimitazione e protezione
dell'area esistente destinata a spazio didattico naturalistico/area umida;

La recinzione & costituita da una staccionata interamente realizzata in plastica riciclata
(conformemente alle necessitd di manutenzione, antivandalismo, ecc.) collocata sul bordo
interno del rilevato arginale esistente, anche a protezione del tratto di percorso sovrastante
oltre che a delimitazione delle altre aree di fruizione del parco.
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6 INTEGRAZIONE VERDE: Opere diffuse e concentrate di miglioramento del verde esistente

Si prevede le ripuliture della scarpata dell'argine, potature, selezione e abbattimento di piante
pericolanti e messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni a valenza ornamentale, anche con
la costituzione di punti di riferimento a carattere visuale allinterno dei percorsi di fruizione del

parco e in connessione con le attivitd ludiche previste.
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7 RIQUALIFICAZIONE SPAZI DEGRADATIL: Pulitura e conseguente livellamento degli spazi
occupati da residui incoerenti (blocchi in CLS) o da avvallamenti piU evidenti posti nell’ambito
a confine con la zona “orti”.

Rimozione delle strutture esistenti precarie utilizzate a "orto" e non coerenti con gli obiettivi del
progetto (poste alla base e lungo il rilevamento arginale del Borbore), con conseguente
sistemazione delle aree e valorizzazione ambientale mediante inerbimenti e piantumazioni di
essenze arboreo arbustive autoctone a valenza ornamentale in connessione con intervento é.

8 SISTEMAZIONI COMPLEMENTARI: Interventi e predisposizioni per infrastrutturazioni a servizio
della fruizione del parco.

Per quanto riguarda l'illuminazione viene prevista l'istallazione di quadro eleftrico, n. 2 punfi
luce a palo completo di cavidotti, pozzetti di ispezione e cavo di alimentazione. In questa fase
in relazione alla disponibilita finanziaria e gli obiettivi del progetto, gli interventi costituiscono
una prioritd minimale che potrd essere incrementata con successivi completamenti.

| pali per I'illuminazione pubblica saranno utilizzati anche per I'istallazione di videosorveglianza,
in connessione con altro intervento finalizzato alla posa di un cavo in fibra oftica funzionale alla
raccolta e al trasporto dei dati per I'attivazione di servizi I.T. (connettivitd wi-fi, ecc.). In sintesi
nel presente progetto, per quanto riguarda l'iniziativa della videosorveglianza, viene prevista la
sola fornitura e posa dei cavidotti che saranno completati nell’ambito della specifica iniziativa.
Predisposizione allacciamento all'acquedotto per la readlizzazione di un punfo acqua a
“fontanella” con le modadalita di istallazione e gestione gid normalmente utilizzata nel rapporto
fra I'ufficio aree verdi e I'Ente erogatore.

Per quanto riguarda I'allacciamento alla fognatura nell’area confinante interessata dal
progetto degli ‘orti’ € gid previsto un punto di scarico connesso ad un servizio igienico di uso
pubblico, che potrd eventualmente essere utilizzato per futuri interventi di ulteriore dotazione
nel parco.

2,10
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L'ambito connesso con il tracciato dell’argine di protezione del torrente Borbore
sostanzialmente viene solo parzialmente interessato dall’adeguamento di un
tratto di risalita gid esistente (vedi intervento n. 2, che consentird quindi una piu
agevole accessibilitd alla sommitd dell’argine stesso, utile anche per garantire la
manutenzione e il confrollo) e dalla realizzazione di una piazzola (vedi intervento
3) di sosta e di connessione con le attivita ludiche del parco (che consentira
anche in questo caso un miglioramento della funzionalitd per I'utilizzo di mezzi di
manutenzione ecc.)

Per il fratto dell’argine posto in protezione dell'innesto del rio Crosio nel Borbore
(vedi intervento 5) & prevista l'istallazione di una semplice transenna di ridotte
dimensioni e in materiale a bassa manutenzione a protezione della scarpata,
garantendo anche qui una piu sicura percorribilita della sommita dell’argine
stesso.

Lungo il percorso esistente sulla sommitd dell’argine si prevede unicamente |l
livellamento della superficie di calpestio con impiego di pavimentazione
stabilizzata drenante.

Per quanto riguarda gli ambiti interessati da avvallamenti innaturali, esito di
precedente abbandono dell’area, si prevede un intervento di livellamento con
ricolmatura utilizzando in parte materiale di scavo proveniente dall’intervento
limitrofo di riqualificazione relativo al “completamento strada Laverdina” (scheda
P.1.S.U. A3.5) in cui é stata verificata la disponibilita di materiale idoneo per I'utilizzo
nel presente progetto.

7.4 - Gli eventuali condizionamenti del progetto

Relativamente alle condizioni dei luoghi e alle previsioni del progetto, non si
rlevano particolari condizionamenti che possano determinare condizioni di
criticita per la realizzazione degli obiettivi di riqualificazione e fruizione dell’area a
parco, fatte salve le necessitd di connessioni e di organizzazione delle fasi di
cantierizzazione degli intferventi da coordinarsi con le previsioni della nuova pista
ciclabile posta lungo la via Afleti Azzurri Astigiani e con le previsioni della
realizzazione in area confinate degli “orti urbani”.

Riguardo al possibile condizionamento che puod essere individuato nella necessita
di liberazione di una parte dell’area a parco dalle strutture precarie aftualmente
esistenti, i Comune ha gia avviato le procedure per la completa liberazione.

7.5 - Accessibilita e superamento barriere architettoniche

L'intervento in progetto risponde nel complesso ai contenuti di cui alla L.13/89 e
s.m.i., in quanto prevede |'accessibilitd al parco tramite i percorsi ciclopedonal
previsti lungo la viabilitd esistente dagli interventi connessi.

Nell'ambito dell’area a parco, i percorsi che complessivamente sono costituiti dal
progetto, anche in quanto interessano in buona parte tracciati gid esistenti,
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risulfano accessibili compatibiimente con le condizioni attuali dei luoghi e con le
caratteristiche morfologiche esistenti che non vengono sostanzialmente mutate.

7.6 - Autorizzazioni e pareri

In relazione alle caratteristiche degli ambiti interessati e alle previsioni del progetto,
si identificano le seguenti autorizzazioni e pareri:

- autorizzazione paesaggistica relativamente ai contenuti di cui alla fascia di
salvaguardia relativa al corso del torrente Borbore;

- parere A.l.P.O. relativamente al fracciato dell’argine realizzato lungo il corso del
torrente Borbore.

- approvazione del progetto definitivo da parte della Regione Piemonte con D.R.
n.316 del 24/07/2013.

7.7 - Relazioni con infrastrutture e allacciamenti ed elementi specialistici

Le caratteristiche dell'intervento non individuano previsioni di opere particolari di
carattere strutturale e/o impiantistico che necessitino di “calcoli e verifiche
preliminari di elementi specialistici”, fatte salve eventuali specificazioni di dettaglio
che potfranno eventualmente essere affrontate nelle fasi della progettazione
esecutiva limitatamente agli aspetti infrastrutturali connessi con la dotazione di
iluminazione la cui predisposizione parziale che viene prevista nel progetto con
tipologia “minimale” e riferita essenzialmente alla necessitd di sviluppare la
dotazione di una nuova rete wireless prevista in un altro progetto collegato.

Le caratteristiche della previsione di illuminazione “minimale” di una parte
prioritaria del parco & cosi sintetizzabile.

Installazione di palo cilindrico (interrato L=8 mt d=102 mm H= 7 mt) realizzato in acciaio zincato a
caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento
superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. La zincatura prevede l'operazione di
agitatura, in modo da impedire I'accumulo di sali di zinco al suo interno. Il palo & costituito da un
unico tubo sottoposto a calandratura e saldatura; € in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070),
ha diametro 102 mm, spessore 4 mm e altezza 8 mt. L'asola per la portella & dimensiona a 186x45
mm, ad altezza 1 mt dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile o a due
fusibili. Portella realizzata a toppa, in pressofusione di alluminio; ad essa & correlata la relativa
chiave, triangolare grande (9mm lato chiave) per portella. La chiusura e assicurata tramite una
guarnizione di tenuta antinvecchiante, che si adatta alle irregolarita superficiali del palo. Il palo
presenta 4 fori passanti, con inserti filettati in acciaio inox per permettere il fissaggio del tirante.
Nella parte superiore & presente una piastra metallica in acciaio zincato, saldata, con 3 fori M8
posti a 120°, adibita al fissaggio del testapalo a filo.

All'estremitda superiore del palo viene installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato
(siiconato dall'utente). Il palo € idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformitd
alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del 16/01/96. L'accesso dei cavi di
alimentazione elettrica &€ consentito tramite I'asola posta a 750 mm dal basamento del cilindro
metallico, e ha dimensioni 150x50 mm. Il palo e provvisto di un foro per il fissaggio del capocorda,
atto a ospitare il cavo di messa a terra esterna, posto a 70 mm dal terreno, con un diametro di 11
mm, fissato mediante viti in acciaio inox A2 M8x17 mm.
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Relativamente a suddetto palo, installazione di apparecchio (Proiettore completo di staffa di
ancoraggio 150 W) costituito da un corpo realizzato in pressofusione di alluminio verniciato, munito
di vetro di chiusura solidale alla cornice. Allinterno del corpo é alloggiato il riflettore realizzato in
alluminio superpuro al 99,98%, brillantato ed anodizzato. Il vano ottico € munito di vetro di chiusura
siliconato nella parte anteriore, per garantire la tenuta stagna confro la penetrazione dei liquidi.
Opportune aperture sulla cornice permettono il deflusso dellacqua piovana. L'apparecchio €
dotato di doppio pressacavo (M24x1,5) per consentire il cablaggio passante. Tale apparecchio e
orientabile nel piano verticale per mezzo di una staffa con scala graduata a passo 10°, provvista di
blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento
orizzontale avviene mediante una piastra di fissaggio al terreno, fornita di fori e asole; oltre
l'applicazione a terreno e prevista I'applicazione a parete tramite fisher. Tutti i componenti sono
posizionati su un'unica piastra mediante viti imperdibili, per cui la manutenzione straordinaria risulta
veloce. Il processo di verniciatura € effettuato con ['utilizzo di vernice acrilica (massima protezione
alla radiazione UV della luce solare) di tipo liquida (massima protezione agli agenti atmosferici).

Imax=795 cd/KIm C0-180 |Lux/KIm
T o T
/ 18?)Y \ 90°| h d1 d2 Em Emax

8 65 65 8 12

16 12.9 12.9 2 3
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7.8 - Cronoprogramma delle fasi di intervento

Nello schema seguente si sintetizza la previsione della tempistica di attuazione
delle principali fasi relativamente al complesso dell'intervento.

PISU Asti - Ovest

Integrato di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominato "Asti - Ovest".
RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE - Scheda 03
Intervento A.1.4 - Nuovo parco sul Borbore

Scheda 994 - P.T.2012/2014

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita ed occupazione” Asse Ill.2.2 "Riqualificazione aree degradate”. Progetto

CRONOPROGRAMMA
num. mese 112134156789y 2]13[14]15[16[17]18]19]2
anno 2013 2014
mese febb | mar | apr | magg | giu | g | ago | set | ot | nov | dic | genn | febb | mar | apr | magg | gu | wg | ago | sett

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, pareri

Progettazione esecutiva

Gara appalto e affidamento lavori

Inizio lavori

SAL 1

SAL2

SAL3

SAL4

Fine lavori e verifiche varie

Collaudo e funzionalita

pag. 21



PISU Asti - Ovest

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivitd ed occupazione" Asse
1.2.2 "Riquallificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominato "Asti - Ovest"

7.9

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE - PROGETTO ESECUTIVO

- Sostenibilita finanziaria e quadro economico

La copertura finanziaria dell'intervento e prevista in relazione al confributo di
finanziomento del FESR secondo i contenuti dell’obiettivo “competitivitd e
occupazione del Progetto Integrato di sviluppo urbano (P.1.S.U.) “Riqualificazione
area parco Borbore” il cui riferimento finanziario € definito in un importo
complessivo di €. 300.000

PISU Asti - Ovest
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivitd ed occupazione" Asse
1Il.2.2 "Riqualificazione aree degradate”. Progetto Integrato di Sviluppe Urbaneo (P.1.5.U.) denominato "Asti - Ovest”
RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE — PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGO LAVORAZION!
Categornie importo
CATEGORIA PRELVALENTE lva 10% Iva 21%
OS 24 VERDE E ARREDO URBANO va i va st
categoria omogenea di lavoro 1 €18.789,28 187.892,76| €
categoria omogenea di lavoro 2 0,00 €
categoria omogenea di lavoro 3 0,00 €
Oneri di Fase per |'attuazione dei piani di sicurezza €1.192,13 1192133 €
Totale OS 24 19.981,41 0,00] 199.814,09| € 199.814,09
CATEGORIA GENERALE NON PREVALENTE
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, Iva 10% Iva 21%
METROPOLITANE
categoria omogenea di lavoro 1 €4.294 15 4294148 €
categoria omogenea di lavoro 2 0,00 €
categoria omogenea di lavoro 3 0,001 €
Oneri di Fase per |'attuazione dei piani di sicurezza €272,45 2724 53| €
Totale OG 3 4.566,60 0,00] 45.666,01| € 45.666,01
Impeorto lavori a corpo posto a base digara| € 245.480,10
QUADRO ECONOMICO
Importo base d'asta soggetto a ribasso £ 23083424
Totale Oneri Generali per 'attuazione dei piani di sicurezza 0,00 €
Totale Oneri di Fase per |'attuazione dei piani di sicurezza 14.64586| €
Totale Oneri per ['attuazione dej piani di sicurezza 14.645,86| € 14.645,86
Importo lavori a corpo posto a base digara| € 245.480,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A) |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €
Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminan,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavon,
B) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilitd, frazionamenti e 15.000,00 ( €
aggiornamenti mappe catastali. VA e oneri compresi
c Spese per aftivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 000 | €
) procedimento, e di verifica e validazione. I\VA e oneri compresi G
D) |Spese per commissioni giudicatrici. VA e oneri compresi 000 €
E) |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 000]| €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
F) |tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. [VA e oneri compresi 000 €
G) |Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e . 0,6% 147288 €
H) |Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari al 3% 3% 7.364,40| €
Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell’Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e
B lsmei. 0,00| €
J) |Allacciamenti ai pubblici servizi 1.000,00 | €
K) |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 000 €
L) |Contributo Autorita di Vigilanza 22500 €
M) | Spese e istruttuoria pratica con ferrovie 0,00
N) |I.V.A. su opere 10% 2454801 | €
Q) |I.V.A. su opere 21% €
P) | Imprevisti ed arotondamenti 2% 4.909,60 | €
Totale somme a disposizione 54.519,90| € 54.519,80
TOTALE PROGETTO| £ 300.000,00
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PISU Asti - Ovest
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.ES.R. a titolo dellobiettivo "Competitivitd ed occupazione” Asse
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QUADRO ECONCMICO

QUADRO ECONOMICO IN FUNZIONE DEL TIPO D! FINANZIAIENTO

FINANZIAMENTO REGIONALE - F.E.S.R.
Quota parte Importo lavori a base di gara finanziato dalla Regione 245480,10 | €
Quota parte lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €
Quota parte spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilithy, frazionamenti e 13.74689 | €
aggiornamenti mappe catastali. IVA e oneri compresi
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione. VA e oneri compresi €
Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €
Quota parte spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale|
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. I\VA e oneri €
compresi
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 10% €
Contributo Autorita di Vigilanza 22500 | €
I VA, su opere 10% 2454801 | €
|.V.A. su opere 21% €
Totale FINANZIAMENTO REGIONALE - FE.S.R. 284.000,00{ € 284.000,00
FINANZIAMENTO COMUNALE O ALTRO ENTE
Quota parte Importo lavori a base di gara finanziato dal Comune o altro ente 3
Quota parte lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dallappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €
Quota parte spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, frazionamenti e| 125311 €
aggiornamenti mappe catastali. IVA e oneri compresi
Spese per commissioni giudicatrici. VA e oner compresi €
Quota parte spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale]
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. 1A e oneri €
compresi
Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. €. 147288 | €
Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2008, pari al 3% 736440 | €
Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dellArt. 270 del D.P.R. 207/2010 e 7
s.m.ei.
Allacciamenti ai pubblici servizi 1.000,00 | €
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 90% €
Spese e istruttuoria pratica con ferrovie €
IVA. su opere 10% £
IVA. su opere 21% [3
Imprevisti ed arotondamenti 490960 | €
Totale FINANZIAMENTO COMUNALE Q ALTRO ENTE 16.000,00] € 16.000,00
TOTALE PROGETTO| € 300.000,00
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8 - FATTIBILITA AMBIENTALE

8.1 — Premessa

Il presente studio e stato redatto in conformita ai contenuti dell'art.20 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12
aprile 2006, n 163".

8.2 - Verifica di compatibilita dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani
paessaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che
settoriale

8.2.1 - Piano Paesaggistico Regionale

Ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale, il territorio coinvolto dagli interventi di
cui al presente Progetto definitivo appartiene allAmbito di Paesaggio n. 68
“Astigiano” e, piu specificatamente, all'Unitd di paesaggio n. 6801 “Conca di Asti”.
Questa Unita di paesaggio € afttribuita alla tipologia V “urbano rilevante alterato”
in quanto caratterizzati dalla “presenza di insediamenti urbani complessi e
rilevanti, interessati ai bordi da processi frasformativi indotti da nuove infrastrutture
e grandi attrezzature specialistiche, e dalla dispersione insediativa
particolarmente lungo le strade principali”.

In questo contesto quindi i “caratteri di rarita ed integrita” individuati dal
P.P.R. non riguardano I'area in oggetto in quanto la zona si presenta in
condizioni prevalentemente compromesse in relazione alla sua posizione
periferica e limitrofa ad aeree di recente espansione urbanizzativa.

Componenti e sistemi naturalistici

\ \ Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Componenti e sistemi storico-territoriali

Viabilita' storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

Rete viaria di eta' moderna e contemporanea

——4 Rete ferroviaria storica

Componenti morfologico-insediative

| - Tessuti urbani estemi ai centri (art. 35) m.i.3

Base cartografica
Autostrade

Strade statali, regionali e provinciali
Sistema idrografico

Confini comunali

Aree urbanizzate

Sl " o
Estratto P.P.R. —Tav. P4.5 Componenti paesaggistiche
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Gli estratti cartografici del P.P.R., i cui contenuti espressi sono da considerarsi
nella scala territoriale (1:100.000), costituiscono prevalentemente indirizzo per la
strumentazione urbanistica Provinciale e locale.

In particolare dall’analisi della Tavola “Componenti paesaggistiche” emerge che
I'area oggetto di intervento € localizzata in “tessuti urbani esterni ai centri” (art.
35), oltre che dalla presenza di “rete viaria di etd moderna e contemporanea” e
“rete ferroviaria storica”.

Ai confini dell’larea di intervento sono presenti “aree di elevato interesse
agronomico” (art. 20) che caratterizzano il territorio rurale limitrofo.

L'area in oggetto non risulta localizzata in corrispondenza di elementi puntuali, né
lineari di rilevanza paesaggistica e ambientale che caratterizzano il territorio
limitrofo.

8.2.2 - Piano Territoriale Provinciale

Il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti € stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004, n. 384-28589 (Pubblicazione
sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2004).

Il Piano Territoriale € volto in prevalenza alla tutela del territorio e alla valorizzazione
dei caratteri peculiari. In merito questi ultimi, gli obiettivi che il Piano intende
perseguire sono la definizione degli elementi morfologici di valore del territorio
Astigiano e l'individuazione delle risorse per la fruizione delllambiente naturale e dei
beni architettonici di valore storico culturale, allo scopo di garantire una mirata
salvaguardia degli stessi e una cosciente valorizzazione del paesaggio.

DESCRIZIONE SUBAREE STORICO CULTURALL
O UNITA DI PAESAGGIO

N. DENOMINAZIONE
1 Colline di
2 Colline Basso M.to
3 cColl iano di gl
4  Fascia Fluviale del Tanaro
5 Colline Astigiano meridionale
6 Colline tra Belbo e Bormida
7 Altalangz
8  Valle Bormida di Spigno
9 tra Borbore ¢ Tanaro
10 Ci iano di Asti
11  Colline Astigiano occidentale
12 di Poirino
_____ 13 Colline Astigiano di Montafia
; 14  Colline Astigiano di Montechiaro
15  Fascia Fluviale del Belbo
A Contr storici di grande rievanza regionale
% A Centri storici di notevole rilevanza regionale:
§ Centri storici di media rilevanza regionale
A Gentri storici minort di rlevanza sub regionale
d Chisse Romaniche
f Grandi Opere Religiose di intoresse ragionale
; gg E Irmobil delle Confratemite Religiose
2 g (rm Cascine storiche
|Ege 3 Mulini & Fomaci
(] Castoll
s Ville storiche
r ‘Aree ad Elevata Qualith Passistica  Ambientale sottoposte
7 ala formazion  Piano TerToria o Piano Paesistco
VA Aree ad Elevata Qualith Passistica s Ambientale secondo Il FTR
Sub aree & valenza Storico Culturale  relativo numero identificativo
E Rillevi collinar| setientrional
1 v § Rilievi collinari contrali
ey : & z Is Rilievl collinerl meridionsli
= E ¢ g o
= o e Rillevo appenninico
] T . L o f‘.‘:"/.;/ A m

Estratto P.T.C.P. — Tav. 02 Sistema dell'assetto storico-culturale e paesaggistico
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Siti di interesse comunitario (SIC)
Siti di interesse regionale (SIR)

Aree di i di aree protette

Zone di L]

Percorsi naturalistici segnalati dal comuni

Rete di corridol biofogici tra le aree protette e le loro
fasce tampone per la salvaguardia def corsi d'acqua

i S " Fasce tampone del Tanaro e del Belbo
Estratto P.T.C.P. — Tav. 03 Sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale

Rete di coridoi biologici e fasce di salvaguardia

= S s" NS Amblto & delh
| & . @ Bacini e sottobacini ad elevata sensibilta € relativi codid identificativi.
if 2 sbSpi - Bormida di Spigno; sbMil - Bormida di Millesimo
L {|pz B o Tt
! i g g ) | Aree soggetts ad interventi di bonifica
-- - y g 6 ﬁ Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
iz ii § =3 /N\/ | Linea serea 132kv
e C YA Jeevee g%%&a AN | s i
e g B AL e e ool e IO - oL oL ol o oo | T
.E..L.LI-.Q'LL-'.!.JL.LL.K..L:E..L- s i i il ol il s il il il el s | W
Estratto P.T.C.P. — Tav. 04 Sistema ambientale
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In relazione tuttavia ai sistemi cartografici e normativi sintetizzati dal P.1.P., si
rilevano nel seguito i seguenti elementi di sintesi.

Per quanto riguarda il sistema storico-culturale e paesaggistico I'area oggetto di
intervento & identificata come ‘rilievo collinare centrale” ed € compresa nelle sub
aree a valenza storico culturale denominata “Colline Astigiano di Asti”.

Il sistema dell'assetto naturale e agricolo forestale mette in evidenza come I'area
di intervento ricada in “suoli produttivi di pianura™ grazie alla presenza della rete di
“corridoi biologici fra le aree protette e le loro fasce tampone per la salvaguardia
dei corsi d’'acqua”, in particolare del fiume Borbore.

Per quanto riguarda il sistema ambientale, |I'area in oggetto rienfra in aree di
criticita legate al bacino e sottobacino del’ fiume Borbore (bBo).

Gli estratti del Piano Territoriale Provinciale selezionati, contribuiscono ad
evidenziare gli aspetti piu significativi dal punto di vista naturalistico e ambientale
dell’area oggetto di intervento in confronto alla situazione territoriale di riferimento,
evidenziando l'assenza di problematiche o interferenze e incompatibilita con dgli
obiettivi dell’intervento stesso.

8.2.3 - Piano Regolatore Comunale

Gli interventi in progetto sia per le finalitd di completa realizzazione del parco
urbano con caratteristiche prevalentemente “naturalistiche” che non
prevedono alterazioni morfologiche significative, sia per la destinazione d’'uso
dell’area a “servizi a verde ecc.”, risultfano anche pienamente compatibili con
le previsioni del P.R.G.C. (si imanda al proposito alla relazione di inquadramento
urbanistico).

8.3. - Studio dei prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo
esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini

8.3.1 - Suolo

Non sono previsti interventi che diano origine a nuove occupazioni di suolo o ad
impermeabilizzazioni. Anche la stratigrafia dei percorsi ciclopedonali & tale da
garantire una sufficiente percolazione negli strati sottosuperficiali.

8.3.2 - Acque superficiali e sottosuperficiali
Gli interventi in progetto non manifestano interferenze né con il regolare deflusso
delle acque superficiali né con le acque di falda.

8.3.3 - Atmosfera

Gli interventi in progetto non danno origine ad emissioni, né in fase di cantiere né
in fase di esercizio ad emissioni d entitd significativa e non manifestano pertanto
interferenze dirette o indirette con la qualita dell'aria.

8.3.4 - Vegetazione
Nel corso dei rilievi e dei sopralluoghi presso il sito di intervento sono stati
individuate alcune formazioni vegetali di non parficolare pregio naturalistico e
conservazionistico.
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Allo stato attuale il parco € costituito da una copertura erbacea intervallata da
nuclei arborei di Robinia pseudoacacia, specie alloctone ed invasiva,
accompaganati da alire latifoglie sporadiche (Populus sp. , Salix alba e
Sambucus nigra).

Alcuni tratti degli argini artificiali del Borbore sono coperti da rovi (Rubus sp.).

Gli interventi in progetto si propongono diriqualificare la composizione floristica ed
incrementare la biodiversita attraverso:

* Readlizzazione di un filare alberato con Acer campestre

» Redlizzazione di una siepe di delimitazione delle pista ciclabile in Cornus
alba elegantissima

» Readlizzazione di nuclei arborei - arbustivi di con specie autoctone e di
interesse avifaunistico (Morus alba, Crateagus sp., Cercis siliquastrum, Prunus
avium, Juglans regia)

+ Impiego dispecie tappezzanti a bassa intensitd manutentiva

» Nuclei di Phyllostachys bissetii (bambu) con funzione di gioco

8.3.5 - Fauna.

Considerando la particolare prossimitd all'ambiente prettamente urbano si ritiene
che i popolamenti faunistici non costituiscono componente di particolare interesse
nelle porzioni di territorio coinvolte dal progetto.

L'analisi svolta ha fatto emergere le seguenti informazioni inerenti la potenziale
presenza su area vasta delle seguenti taxa di animali:

Mammalofauna

Data la vasta estensione di colture e la mancanza di estese aree a vegetazione
boscata le specie segnalate nell'area risultano essere quelle piu comuni ed
adattabili. Tra le specie bibliograficamente segnalate nell'area vasta si ricordano il
toporagno comune (Sorex araneus), 'arvicola sotterranea (Pitymys subterraneus),
I'arvicola del Savi (Pitymys savii), i campagnolo rossastro (Clethrionomys glareolus),
la talpa (Talpa europaea), la crocidura ventre bianco (Crocidura leucodon), la
crocidura rossiccia (Crocidura russula), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il
riccio (Erinaceus europaeus), animale ubiquitario grazie anche alla sua
adattabilita trofica. Sempre per quanto riguarda i roditori, € stata inoltre rilevata la
presenza della nutria (Myocastor coypus) originaria dell’ America meridionale e
giunta in Italia in conseguenza del commercio di animali da pelliccia: i soggetti
attualmente presenti nelle nostre zone discendono direttamente da animali fuggiti
dagli allevamenti.

| grandi predatori sono ormai scomparsi dall'area come dalla maggior parte del
territorio nazionale; oltre alla volpe (Vulpes vulpes), ancora abbastanza diffusa ed
in espansione in alcuni ambienti antropici (periferie delle cittd, discariche, ecc.) &
possibile la presenza in numero ridofto di mustelidi fra cui la donnola (Mustela
nivalis) e, meno frequentemente, la faina (Martes foina).
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Avifauna

L'analisi dell'avifauna caratteristica dellarea €& stata effettuata sulla base di
osservazioni ornitologiche pluriennali confluite nella pubblicazione dell'Atlante
degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d'Aosta di T. Mingozzi et al.,, 1988 e
dell'Atlante degli uccelli di Piemonte e Val d'Aosta in inverno di M. Cucco et al.,
1996.

Bisogna comunque far notare che tali valori sono da ritenersi fortemente
sovrastimati per gli immediati intforni dell'area di progetto, in quanto riferiti ad una
superficie vasta (quella compresa nella tavoletta IGM in cui & ubicato il sito in
esame) con presenza di habitat differenti non riscontrabili negli intorni del sito in
oggetto.

Le specie censite nei dintorni dell'area sono poco numerose e la loro nidificazione
e ubicata in prevalenza nelle fasce a vegetazione naturale lungo il torrente
Borbore.

L'area in andlisi risulta particolarmente attrattiva per specie piu opportuniste, in
particolare dei Corvidi, fra cui si segnalano la gazza (Pica pica) diffusa ovunque
c'e la campagna alberata ed in netta espansione numerica, come la cornacchia
grigia (Corvus corone cornix);

FAMIGLIA SPECIE NOME ITALIANO N | S
Ardeidae Ixobrychus minutus Tarabusino -
Ardea cinerea Airone cenerino °
Anatidae Anas platyrhynchos Germano redle + °
Accipitridae  |Buteo buteo Poiana °
Falconidae Falco tinnunculus Gheppio °
Phasianidae |Perdix perdix Starna +
Phasianus colchicus Fagiano +
Rallidae Gallinula chloropus Gallinella d'acqua s
Charadriidae |Charadrius dubius Corriere piccolo -
Laridae Larus ridibundus Gabbiano comune °
Sternidae Sterna hirundo Sterna comune -
Columbidae |Columba palumbus Colombaccio -
Columba livia domestica  |Piccione torraiolo
Streptopelia decaocto Tortora dal collare
orientale
Streptopelia turtur Tortora selvatica s
Cuculidae Cuculus canorus Cuculo s
Strigidae Otus scops Assiolo -
Athene noctua Civetta °
Caprimulgidae |Caprimulgus europaeus Succiacapre +
Apodidae ApUS apus Rondone comune +
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FAMIGLIA SPECIE NOME ITALIANO N | S
Alcedinidae |Alcedo atthis Martin pescatore + °
Upupidae Upupa epops Upupa +
Picidae Jynx torquilla Torcicollo *

Picus viridis Picchio verde +
Picoides major Picchio rosso maggiore
Alaudidae Alauda arvensis Allodola s
Hirundinidae |Riparia riparia Topino +
Hirundo rustica Rondine +
Delichon urbica Balestruccio +
Motacillidae |Anthus pratensis Pispola
Anthus spinoletta Spioncello
Motacilla flava Cutrettola +
cinereocapilla
Motacilla cinerea Ballerina gialla - °
Motacilla alba Ballerina bianca + °
Troglodytidae |Troglodytes troglodytes Scricciolo T | e
Turdidae Erithacus rubecula Pettirosso °
Luscinia megarhynchos Usignolo s
Phoenicurus phoenicurus |Codirosso s
Saxicola torquata Saltimpalo s
Turdus merula Merlo + °
Sylviidae Cettia cetti Usignolo di fiume s
Cisticola juncidis Beccamoschino s
Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola *
Acrocephalus Cannareccione s
arundinaceus
Hippolais polyglotta Canapino s
Sylvia communis Sterpazzola s
Sylvia atricapilla Capinera *
Regolus regolus Regolo
Phylloscopus collybita Lui piccolo s
Muscicapidae |Muscicapa striata Pigliamosche *
Aegithalidae |Aegithalos caudatus Codibugnolo + | o
Paridae Parus palustris Cincia bigia °
Parus caeruleus Cinciarella * °
Parus major Cinciallegra + | o
Oriolidae Ciriolus oriolus Rigogolo *
Laniidae Lanius collurio Averla piccola +
Corvidae Garrulus glandarius Ghiandaia + | o
Pica pica Gazza + °
Corvus frugilegus Corvo °
Corvus corone corone Cornacchia nera - °
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Corvus corone cornix Cornacchia grigia + | o
Sturnidae Sturnus vulgaris Storno T | e
Passeridae Passer domesticus italiae  |Passera d'ltalia + °
Passer montanus Passera mattugia + °
Fringillidae Fringilla coelebs Fringuello - °
Fringilla montifringilla Peppola °
Serinus serinus Verzellino T | e
Carduelis chloris Verdone * °
Carduelis carduelis Cardellino + | o
Pyrrhula pyrrhula Ciuffolotto -
FAMIGLIA SPECIE NOME ITALIANO N | S
Emberizidae |Emberiza citrinella Zigolo giallo s
Emberiza hortulana Ortolano s
Miliaria calandra Strillozzo s
TOTALE SPECIE A NIDIFICAZIONE CERTA (+) 23
TOTALE SPECIE A NIDIFICAZIONE PROBABILE (%) 26
TOTALE SPECIE A NIDIFICAZIONE POSSIBILE (-) 9
TOTALE SPECIE NIDIFICANTI / SVERNANTI 58 | 40
TOTALE FAMIGLIE SPECIE NIDIFICANTI / SVERNANTI 30 | 22

Avifauna nel territorio di area vasta
Erpetofauna

Sulla base delle indagini eseguite nella zona (confluite nella monografia di F.
Andreone e R. Sindaco “Erpetologia del Piemonte e della Valle d’Aosta. Atlante
degli anfibi e dei rettili", 1998) l'area non riveste particolare interesse per
I'erpetofauna, che in generale risulta composta da poche specie delle piu diffuse
in Piemonte. Bisogna comunque far notare che tali valori sono da ritenersi
fortemente sovrastimati per gli immediati intorni dell'area di progetto, in quanto
riferiti ad una superficie vasta (quella compresa nella tavoletta IGM in cui &
ubicato il sito in esame) con presenza di habitat differenti non riscontrabili negli
intorni del sito in oggetto.

FAMIGLIA SPECIE NOME VOLGARE
Lacertidae Lacerta bilineata ramarro
occidentale
Podarcis muralis lucertola muraiola
Colubridae Elaphe longissima | colubro di esculapio
Hierophis viridiflavus | biacco

Rettili censiti nell’area vasta
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FAMIGLIA SPECIE NOME VOLGARE
Salamandridae |Trifurus vulgaris tritone punteggiato
meridionalis italiano
Bufonidae Bufo bufo rospo comune
Hylidae Hyla intermedia raganella
Ranidae Rana esculenta rana verde minore
Rana dalmatina rana agile

Anfibi censiti nell’area vasta

L'insieme delle opere in progetto sono volte non solo a ftutelare, ma ad
incrementare la disponibilitd di habitat per le specie indicate attraverso la
realizzazione di specifici intferventi ed in particolare attraverso i seguenti:
e Ricostruzione di elementi del reticolo ecologico minore (siepi, filari,
macchie arbustive e arboree);
« Mantenimento di aree a evoluzione libera e contestuale azioni di
limitazione del disturbo antropico;
Mantenimento di aree adibite al ricovero e alimentazione dell'avifauna
« Soluzioni progettuali indirizzate al contenimento degli interventi manutentivi
e a modalita gestionali estensive compatibili con la fruizione della fauna
selvatica
« salvaguardia di necromassa a terra;

8.3.6 - Salute umana

Dalle considerazioni svolte ai punti precedenti emerge che le opere in progetto
non

manifestano interferenze dirette o indirette con la salute umana.

8.4. - lllustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle
ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle
possibili alternative localizzative e tipologiche

La scelta del sito di intervento e stata effettuata, nella fase di formazione della
proposta di Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) individuato dal
Comune di Asti che & caratterizzato da azioni, composte in modo organico
all'interno delle schede intervento, riconducibili alle diverse tipologie previste dal
Disciplinare, che si infegrano e completano reciprocamente al fine di produrre
una riqualificazione diffusa all’inferno dell’ambito di riferimento individuato,
rappresentato dalla porzione di territorio che si frova ad ovest del centro della
cittd e che si sviluppa tra il torrente Borbore e i margini del centro storico
spingendosi, a nord e a sud fino a due quartieri popolari nati fra gli anni ‘60 e ‘70
del secolo scorso.

In particolare I'intervento si inquadra in relazione ai contenuti della “scheda di
P.I.S.U. n. 03 — Rigualificazione area parco Borbore” che individua interventi tra di
loro correlati sia in relazione agli obiettivi generali che per le connessioni funzionali
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che si prevede di attivare negli ambiti territoriali interessati (“A.1.4 Un nuovo Parco
sul Borbore”, "A.2.3 Collegamento ciclopedonale tra quartiere Torretta e il Parco
Lungo Borbore”, "A.2.4 Collegamento ciclopedonale tra il Parco Borbore e C.so
Alba”, “C.3.1 Orti urbani sul Borbore”, “C.3.4 Dotazioni tecnologiche: rete wireless
per il Parco Borbore”)

L'intervento di “riqualificazione ambientale dell’area del parco Borbore” consente
di realizzare gli obiettivi di “recupero e la valorizzazione naturalistica in rapporto
con la struttura morfologica del sito, il sistema idrologico, climatico e
vegetazionale migliorando I'impatto ambientale”

L'individuazione del sito di infervento nasce inoltre dall'esigenza di migliorare la
fruibilitd pubblica delle aree di interesse naturalistico e/o paesaggistico dedli
ambiti periurbani e alimentare in tal modo la consapevolezza delle comunita
locali in rapporto alla qualita delle risorse ambientali.

8.5 - Determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei
lavori

Le opere in progetto si configurano di per s&€ come misure di mitigazione e
compensazione in rapporto alla pressione, diretta e indiretta, esercitata dagli
ecosistemi urbani a carico delle diverse componenti ambientali.

8.6 - Indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano allintervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per I'esecuzione di impianti,
nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il
rispetto.

Le opere in progetto non solo risultano coerenti con le norme di tutela ambientale
ma, come gid sottolineato, costituiscono una importante occasione di attuazione
di alcuni degli indirizzi previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica ed
ambientale finalizzati alla riqualificazione degli ambiti urbani e periurbani.
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9 - VERIFICA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA
9.1 - Infroduzione

Le caratteristiche essenziali del progetto (non comportante modificazioni

sostanziali morfologiche e senza realizzazione di strutture o manufatti ecc.) in

confronto allo stato dei luoghi, non comporta la necessita di specifico studio e

valutazione di carattere geologico, idrogeologico ed idraulico, tuttavia e stata

condofta un'analisi di carattere “speditivo” con |'utilizzo di riferimenti a studi

preesistenti in zona limitrofa di assimilabili caratteristiche al fine di verificare la

compatibilita degli interventi in progetto con I'assetto idrogeologico e idraulico

dell’area.

L'indagine si € articolata attraverso i seguenti punti:

« analisi dei dati contenuti negli studi geologici e idraulici pregressi riguardanti il
sito oggetto diintervento;

« consultazione della cartografia tematica della Regione Piemonte e dell’ ARPA
Piemonte;

* ricerca bibliografica;

« analisi delle riprese aerofotografiche;

e sopralluoghi.

9.2 - Interventi in progetto

In generale, il progetto (cosi come descritto nelle relazioni tecniche illustrative e
negli elaborati specifici) prevede, in sintesi, la riqualificazione dell’area con |l
completamento funzionale della sua destinazione a parco gid individuata da una
prima precedente e parziale sistemazione.

Gli interventi non modificano in modo sostanziale I'attuale morfologia del terreno, fatto salvo il
livellamento limitatamente ai punti critici con ricolmature della parte interessata da un
avvallamento e con risistemazione delle aree in cui € necessaria la rimozione di strutture precarie
(teftoie ed elementi in legno ecc.). In coerenza con ['obiettivo generale di caratterizzazione in
senso prevalentemente “naturalistico” vengono limitati al massimo anche gli interventi connessi
con la sistemazione e/o l'integrazione dei percorsi di fruizione prevedendo sistemazioni superficiali
di tipo drenante.

L'ambito connesso con il fracciato dell’argine di protezione del Torrente Borbore sostanzialmente
viene solo parzialmente interessato dall’adeguamento di un tratto di risalita gia esistente (vedi
intervento n. 2, che consentirad quindi una piv agevole accessibilitd alla sommita dell’argine, utile
anche per garantire la manutenzione e il confrollo) e dalla realizzazione di una piazzola (vedi
intervento 3) di sosta e di connessione con le attivita ludiche del parco (che consentird anche in
questo caso un miglioramento della funzionalita per I'utilizzo di mezzi di manutenzione ecc.).

Per il tratto dell’argine posto in protezione dell’innesto del Rio Crosio nel T. Borbore (vedi intervento
5) e prevista I'istallazione di una semplice transenna di ridotte dimensioni e in materiale a bassa
manutenzione a protezione della scarpata, garantendo anche qui una piu sicura percorribilita
della sommita dell’argine stesso.

Lungo il percorso esistente sulla sommita dell’argine si prevede unicamente il livellamento della
superficie di calpestio con impiego di pavimentazione stabilizzata drenante.
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9.3 - Inquadramento geologico

La cartografia geologica ufficiale di riferimento per il territorio comunale e
rappresentata dalla seconda edizione del Foglio 69 “Asti” alla scala 1:100.000
della Carta Geologica d'ltalia e dalle relative note illustrative (Boni & Casnedi,
1970).

Secondo la suddetta cartografia (ved. figg. 1 e 2) il sito in oggetto € caratterizzato
dalla presenza di:

o a'f® - “Alluvioni prevalentemente argillose, appartenenti in parte alle Alluvioni
postglaciali, in parte al Fluviale recente” (Olocene): mostrano granulometria
localmente variabile fra argillosa, sabbioso-imosa e talora ghiciosa.
Costituiscono il “livello fondamentale della pianura” a sud del Po, leggermente
sospese rispetto alle alluvioni recenti e attuali.

e Pa - “Argille di Lugagnano”: argille marno-sabbiose grigio-azzurre con
intercalazioni, verso I'alto, di sabbie analoghe alle Sabbie di Asti (Pliocene).

' \\ 1atosto .
| . 2

R N :
= SOV erirg
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Figura 2 - Stralcio dalla tavoletta di rilevamento geologico originale 69- IV-SE “Asti” del Foglio n. 69 *Asti”
della Carta Geologica d'ltalia alla scala 1:100.000 (APAT, 2004). Il rettangolo individua
approssimativamente il sito di intervento.

Nell'Elaborato 17.1 di P.R.G.C. (Deriu, 2003; 2008-2012) sono stati cartografafi
“Depositi alluvionali attuali e recenti (Olocene). Con questa dizione si intendono i
depositi fluviali, costituiti prevalentemente di sabbie e ghiaie con subordinati livelli
ciottolosi, distribuiti lungo il corso del Fiume Tanaro, con potenze variabili da pochi
metri fino ad un massimo di 15 metri, e i depositi fluviali (localmente palustri)
prevalentemente limoso — sabbiosi, talora limoso - argillosi, di spessore metrico,
presenti lungo il corso dei torrenti e dei rii minori, con indice di colore medio T10YR.
La ricostruzione dettagliata di quest’intervallo stratigrafico e evidenziata nelle due
sezioni ottenute mediante la correlazione dei dati delle stratigrafie di pozzi e
sondaggil. Nella sezione 1, che corre dalla localita San Lazzaro al ponte sul Fiume
Tanaro di C.so Savona, passando attraverso la localita San Quirico, la morfologia
del tetto dei depositi pliocenici € generalmente suborizzontale da San Lazzaro a
San Fedele, dove presenta un debole innalzamento, mentre tra San Fedele ed il
Fiume Tanaro vi € una depressione in corrispondenza di Borgo Tanaro. La
profondita del tetto dei depositi pliocenici, rappresentati da marne argillose -
sabbiose di colore grigio (Argille di Lugagnano), € compresa tra un massimo di 15
metri circa ed un minimo di 8 metri circa dal piano campagna. All'interno dei
depositi alluvionali che ricoprono il substrato pliocenico, sono stati individuati due
livelli differenti, con spessore e distribuzione variabile: il livello superficiale presenta
una potenza decrescente da nord (9 metri circa) a sud (3 - 4 metri circa), ed &
costituito da depositi a granulometria prevalentemente fine (limi sabbiosi, limi
argillosi e sabbie limose); il livello profondo presenta una potenza costante (circa 5
- 7 metri) ed e costituito da ghiaie e sabbie con ciottoli; verso il basso compaiono
livelli granulometricamente eterogenei (ghiaie e sabbie con limi argillosi di colore
grigio), immediatamente sovrastanti ai depositi pliocenici, qui rappresentati
unicamente dalla Formazione delle Argille di Lugagnano.*

9.4 - Assetto idrogeologico

In base alle caratteristiche geoidrologiche, le varie litologie affioranti nella
Provincia di Asti sono state raggruppate da Bove et ali (2005) in unitd
idrogeologiche. L'unitd di rango superiore € rappresentata dalla Serie
ldrogeologica, la quale € composta da uno o piu Complessi Idrogeologici.
L'assetto idrogeologico provinciale e stato quindi ricostruito individuando sei serie
idrogeologiche, differenziate per genesi e per etd. Dalla piu recente alla piu
antica, le serie sono le seguenti:

» Serie dei Depositi Continentali (Olocene - Pleistocene inf.);

« Serie dei Depositi di Transizione (Pleistocene inf. — Pliocene medio);

» Serie dei Depositi Marini Pliocenici (Pliocene medio-(Pliocene inf.)
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« Serie dei Depositi Prepliocenici del Bacino Terziario Piemontese (Pliocene inf.-
Oligocene).

Tutta I'area del fondovalle del F. Tanaro € occupata dal Complesso dei Depositi
alluvionali olocenici, riferibili alla Serie dei Depositi Continentali.

Secondo gli stessi Autori, nella zona di pianura lungo il corso del F. Tanaro, i bassi
valori di conducibilitd idraulica equivalente, compresi tra 105-107 m/s, sono
influenzati da uno spessore dei litotipi impermeabili nella zona non satura variabile
tra 2.5 metri e 5 metri e da una soggiacenza bassa.

Conducibilita idraulica
>0 10 E-3m/s
10E-3-10E-5m/s
10 E-5- 10 E-7 m/s

" 10 E-7-10E-9mis

Figura 3 - Carta della permeabilitd prevalente della zona non satura

4

I

L'assetto idrogeologico della zona e stato ricostruito da Deriu (2003) nell’ambito
degli studi geologici per il P.R.G.C. Le risultanze sono riportate nell’elaborato
“Carta geoidrologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni” (Elaborato
17.2), in cui sono distinti quattro complessi. Nell’area in oggetto sono presenti due
di questi:

Compilesso delle alternanze limoso — sabbiose

Depositi distribuiti lungo il reticolato idrografico attuale, depositi alluvionali antichi,
depositi limoso-argillosi del Villafranchiano superiore. Hanno coefficiente di
permeabilitd variabile in funzione della frazione granulometrica; nei livelli piv
grossolani (K = 105 - 104 m/s) € contenuta una falda idrica in pressione. |l
complesso puo essere considerato come un sistema acquifero multifalda in cui
vari livelli sono in comunicazione fra loro attraverso setti semipermeabili. Nei
depositi alluvionali antichi e villafranchiani (K = 108 - 10¢ m/s) la posizione
topografica elevata (sommita collinari), unitamente alla limitata potenza, rende
trascurabile la circolazione idrica softerranea naturale, mancando un bacino di
alimentazione di discreta estensione; al confrario, la zona pud rappresentare
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I'area di ricarica degli acquiferi a carattere locale presenti nei fondovalle
sottostanti.

Nel caso specifico del parco del Borbore trattasi di depositi alluvionali attuali e
recenti.

Complesso limoso - arqilloso

| depositi delle formazioni delle Argille di Lugagnano e della Formazione Gessoso -
solfifera, essendo rappresentati quasi totalmente da argille siltose, sono
caratterizzati globalmente da condizioni di permeabilitd scarse o nulle (K = 109 -
107 m/s), e costituiscono un potente setto impermeabile, in grado di confinare le
falde contenute nei complessi idrogeologici piu profondi. Verso il tetto della
formazione sono presenti alcune intercalazioni sabbiose, sede di falde idriche in
pressione, confinate dalle facies piu fini.

Nel caso specifico del parco del Borbore trattasi delle Argille di Lugagnano.
Nell'Elaborato n. 17.2.2 Allegato tecnico: Carta geoidrologica e della
caratterizzazione litotecnica dei terreni (scala originale 1:10.000) a firma del geol.
Deriu (2008-2012) sono indicati alcuni valori di soggiacenza della falda freatica
nelle vicinanze dell’area in oggetto, compresi tra circa 3 e 5 m.

: )/ \1 .;\)_‘.
I:I Complesso delle alternanze limoso - sabbiose

Limi e sabbie, talora argilose, deposti lungo il reticolato idrografico atuale. Comprende depositi fluviali antichi e depositi del
Villafranchiano Superiore.

Il complesso pud essere considerate come un sistema acquifere multifalda in cui i livelli seno in comunicazione tra lore
attraverso setti semipemmeabili.

Il coefficiente di permeabilita varia, in funzione della frazione granulometrica, tra 10e-8 - 10e-6 m/s (nei depositi fluviali antichi e
villafranchiani) e 10e-5 - 10e-4 m/s (nei livelli pill grossolani).

Le caratteristiche geotecniche non seno omogenee; i terreni, se sottoposti a carichi elevati, possono dare luogo ad assestamenti
differenziali. Si rendono sempre necessarie indagini geognostiche puntuali.

Figura 4 - Stralci dall’elaborato 17.2.2 (Deriu, 2008-2012).
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Falda superficiale

Punti di misura del livello piezometrico
!l numero in alto ¢ licentificativo del punto di misura, quello in basso il valore df soggiacenza (metr),
come contenuti nelle rispettive banche dati

~$- rilevamento del marzo 2005

$ rilevamento del marzo - aprile 1997 (Progetto Tanaro - ificazione del modello idr
concettuale dell'acquifero di pianura - Politecnico di Torino)

£ rilevamento del febbraio - marzo 2003 (Rete monitoraggio delle acque sotterranee sito IAO-ARVIN -
Arpa Piemonte)

B pozz potabili del'acquedotto di Asti

Linea isofreatica e relativa quota in metri s..m.

/\/ rilevamento marzo 2005

rilevamento marzo - aprile 1997 (Progetto Tanaro - ificazione del modello i
concettuale dell'acquifero di pianura - Politecnico di Torino)

A / rilevamento febbraio - marzo 2003 (Rete monitoraggio delle acque sotterranee sito IAO-ARVIN -
/ N/ ArpaPiemonte)

\ asse drenante

’\\_ direzione di deflusso

®  spartiacque sotterraneo

Indagini geognostiche

Il numero corrisponde al progressive delfindagine, come riportato negli Allegati
L} sondaggio geognostico

A prova penstrometrica

/\/ fraccia delle sezioni litostratigrafiche

area gia oggetto di adeguamento al PA| mediante Variante Strutturale ex L.R.1/2007
definitivamente approvata

Figura 5 - Stralci dall’elaborato 17.2.2 (Deriu, 2008-2012).

9.5 - Assetto litostratigrafico locale e aspetti litotecnici

Nell’Elaborato n. 23.1 Allegato tecnico: Relazione geologico-tecnica e idraulica
relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di
particolare importanza e planimetrie allegate (Deriu, 2008-2012), per I'area C2.1.1,
adiacente al sito in oggetto, € indicato il seguente assetto stratigrafico:

e dap.c.a-ém:limisabbiosi,

e da-6 m: Argille di Lugagnano.

Per I'ambito territoriale in oggetto non e stato possibile reperire dati geognostici
puntuali e pertanto le considerazioni esposte nel seguito derivano da indagini
geognostiche effettuate in aree adiacenti.

In particolare, sono disponibili e pertanto sono state valutate unicamente in termini
di riferimento illustrativo, anche per quanto riguarda la definizione delle “terre da
scavo” n. 3 prove penetrometriche dinamiche redlizzate in data 21/09/2012
nellambito del P.1.S.U. A.3.5 - Completamento Strada Laverdina progetto Arch.
Stefano Bianco. “La valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni & stata
oftenuta dal valore di N20 (numero dei colpi necessario all’avanzamento di 20 cm),
mediante formule di uso comune nella pratica geotecnica. | parametri che si ottengono
sono essenzialmente quelli della resistenza dinamica e della densita relativa, che
costituiscono la base di calcolo per I'elaborazione dei valori dell’angolo di resistenza al
taglio, della coesione e del peso di volume, indispensabili per eseguire le verifiche della
capacita portante dei terreni di fondazioni e il calcolo dei cedimenti, tenendo conto dei
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sovraccarichi indotti sul terreno di fondazione in seguito all’edificazione in oggetto” (Dott.
Geol. Massimo Castellaro, 2013)

Si evidenzia peraltro che nell’ambito interessato dal presente progetto non sono
previste opere o strutture che comportino I'esecuzione e la valutazione di prove
penetrometriche.

Per I'esecuzione delle fre prove e stato utilizzato un Penetrometro Super-Pesante
Pagani Tg 63/200. L'ubicazione e i risultati delle stesse sono riportate nelle pagine
seguenti.

| grafici evidenziano la presenza di terreni sciolti scarsamente addensati, con
mediocri caratteristiche geotecniche, almeno sino alla profondita di 6-7 m dal
p.c., confermando le indicazioni di Deriu (2008-2012).

1!'54f

Area in 0g etto 5

N

Figura 6 — Ubicazione delle prove SCPT in Str. Laverdina, stralci tratti da Castellaro (2013).
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Figura 8 — Prova SCPT n. 2 (Castellaro, 2013).
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Figura 9 — Prova SCPT n. 3 (Castellaro, 2013).

9.6 - Prevenzione del rischio sismico

I D.M. 14/01/2008 prevede che i progetti esecutivi riguardanti interventi con
rilevanza strutturale debbano comprendere, in generale, le relazioni specialistiche
che vengono specificate al par. C10.1 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
Istruzioni per l'applicazione delle <Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui
al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti:
e relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione
geologica del sito;
e relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del
volume significativo di terreno;
e relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosita sismica di
base” del sito di costruzione.

Il territorio di Asti e stato ricompreso nella zona sismica 4 ai sensi del’Ord. P.C.M
20/03/2003 n. 3274 e s.m.i..

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-13058 del 19/01/2010,
Aggiornamento e adeguamento dellelenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n.
3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006, non ha introdotto ulteriori modifiche.
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Nella fase di progettazione esecutiva e stata effettuata la  valutazione
dell’eventuale “rilevanza strutturale” degli interventi in progetto e dei conseguenti
adempimenti nell’ambito delle procedure introdotte dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 7-3340 del 3 febbraio 2012, rlevando che i contenuti degli
interventi specifici del progetto, cosi come dettagliato negli elaborati tecnici, non
prevedono alcuna “rilevanza strutturale”

9.7 - Assetto geomorfologico e dissesto idrogeologico

9.7.1 - Inquadramento geomorfologico

L'ambito oggetto degli interventi in progetto si estende in sinistra idrografica del T.
Borbore, a partire da circa 300 m a valle della confluenza con il Rio Rilate.
Attualmente I'assetto morfologico originario appare notevolmente modificato
dalle infrastrutture presenti (strade, ferrovia) e dalle opere di difesa spondale
realizzate lungo il T. Borbore.

noramica del settore settentrionale dell’areaq, tratta da Bing Maps.

s

Figura 10 - Vista o

L'area si presenta pianeggiante, depressa di altezze variabili tra 0,60 m e 1,50 m
circa rispetto al piano strada di Via Atleti Azzurri Astigiani e di 2-3 m e alla sommitd
dell’argine della sponda sinistra del T. Borbore.

Al margine meridionale dell’area si osserva lo sbocco del tratto intubato del Rio
Crosio (ved. fig. 10A).
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. M

Figrq 10A - Vista ponoromio del settore meridionale dell’areq, tratta da Bing Maps.

9.7.2 - Eventi alluvionali pregressi

L'evento alluvionale di riferimento & quello del 4-6 Novembre 1994, che ha
registrato estesi allagamenti da parte del F. Tanaro e del T.Borbore. Tale evento
eccezionale si e inserifo in un quadro meteorologico che ha coinvolto I'intera
Europa, con un centro depressionario localizzato sulle isole britanniche bloccato
verso Est da una potente area anticiclonica associata ad un fronte freddo in
transito  sul mediterraneo occidentale che ha apportato sul Piemonte
precipitazioni abbondanti e di forte intensita.

In tale periodo, in una fascia localizzata sul medio-alto Tanaro, le altezze delle
piogge sono state tra 200 e 250 mm.

La durata del fenomeno ha pure superato i tempi di corrivazione dei bacini
idrografici colpiti, per cui gli alvei sono stati interessati da deflussi di piena di lunga
durata che hanno esasperato le condizioni di confluenze della rete idrografica.

In occasione dell’evento del 4-6 Novembre 1994 il settore in sinistra idrografica del

T. Borbore € stato parzialmente interessato da allagamenti, che al contrario sono
stati piu estesi in destra.
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In occasione dell'evento alluvionale del 26-28 Aprile 2009 il T. Borbore &€ esondato
in corrispondenza della confluenza con il Triversa e con il Canale del Molino,
analogamente a quanto accaduto nel Dicembre 2008. Anche questi ultimi hanno
provocato esondazioni, con interruzione della S.P. all’altezza della Fraz. Vaglierano
Basso di Asti (ARPA Piemonte, 2009).

Figura 11 - Campo di inondazione (in azzurro) del F. Bormida nel 1994 (ARPA Piemonte

Durante I'evento meteorico del

Marzo 2011 nel territorio comunale si sono
verificati allagamenti discontinui di estensione variabile legati alla piena del T.

Versa in prossimita dell'imbocco Nord della tangenziale per Asti presso la localitd
di Portacomaro Stazione. L'area in oggetto non é stata interessata da allagamenti
(ARPA Piemonte, 2011).
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9.7.3 - Studi idrologici-idraulici

Nel'lambio delladeguamento al PAI dello strumento urbanistico sono state
realizzati dall'lng. Arnaud (2009) accurati studi idrologici-idraulici che hanno
riguardato, tra gli altri, il T. Borbore e il Rio Rilate. Lo studio idraulico ha comportato
la costruzione di un modello numerico finalizzato alle analisi idrauliche sui deflussi di
piena per i diversi tempi di ritorno di 500, 200, 100, 50 e 20 anni.
Le portate calcolate per il fratto a valle della confluenza con il Rio Rilate sono le
seguenti:

e Q500 =915 m3/s;

* Q200 =820 m3/s;

« Q100 =754 m3/s associata alla portata di piena del Tanaro di 1500 m3/s;

« Q100 = 754 m3/s associata alla portata di piena duecentennale del Tanaro

di 3550 m3/s;
* Q50 =684 m3/s;
e Q20 =592 m3/s;

In merito agli argini presenti lungo il T. Borbore I'lng. Arnaud (2009) afferma che
“Le analisi idrauliche effettuate confermano la correttezza degli interventi realizzati
da parte del AIPO, consistenti nelle difese arginali a partire dal fratto terminale del
forrente Borbore, nel suo nuovo fracciato, fino a monte del ponte della ferrovia
Asti-Chivasso, in prossimita del casello autostradale Asti Ovest. Viene confermata
I'esondabilita dell’area in sponda destra a monte e in corrispondenza delle
piscine, dalla Sez. 48 fino alla Sez. 43, a monte del ponte della ferrovia Asti-
Chivasso, zona di espansione delle piene, che dovra essere mantenuta in regime
di salvaguardia, evitando qualunque tipo di sbarramento e ostacolo al deflusso”.

Nel seguito si riportano stralci tratti dall’Elaborato n. 15.2.1 - Modello numerico dei
deflussi — Torrente Borbore valle, con indicate le sezioni oggetto di verifica
idraulica, nonché i grafici relativi alle sezioni significative per il sito in oggetto, tratti
dall’'Elaborato n. 16.1.1 Relazione idraulica e dall’Elaborato n. 16.1.2 Allegati alla
Relazione idraulica: Fiume Tanaro — Torrente Borbore —Torrente Triversa.

Nel tratto a monte e a valle del ponte della ferrovia Asti-Chivasso Arnaud rileva la
presenza di Punti di criticita CrB5 — CrBé — CrB7 — CrB8, “nei quali con la portata di
piena cinquecentennale si verifica tracimazione degli argini con conseguente
esondazione delle aree perimetrale™.
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LR <R

Figura 12 — Planimetria (elab. 15.2.1) cn ubicazione delle sezin'i e ei punti critici (Arnaud, 2009).

Torrente Borbore - Franco degli argini - portate per Tr=100, 200 e Tr=500 anni - Tratto Sez. 1-41.5
SEZ |Livello Livello Livello Quota  [Quota |Franco Sx [Franco Dx [France Sx |Franco Dx |Franco S$x |France Dx
Q100 Q200 Q500 [Arg. Sx. [Arg. Dx.[Sx - Q100 [Dx-Q100 [Sx-Q200 [Sx-Q200 [Sx-Q500 [Dx - Q500
Tan=3550 |Tan.20=2650 [Tan=1500 Tan=3550 Tan.20=2650 Tan=1500
[msm] [msm] [msm] | [msm] | [msm] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

7 116.06] 115.44 11551 117.72] 117.39 1.66 1.33 2.28 1.95 2.21 1.88
9 116.43) 116.16 11631 117.88] 117.38 145 0.95 1.72 1.22 1.57 1.07
12 116.88) 116.82 117.02] 117.54] 11752 0.66 0.64 0.72 0.70 0.52 0.50
14 117 28 117 34 11758 11801] 11801 073 073 067 067 043 043
16 117.41 117.49 11775 118.15] 118.21 0.74 0.8 0.66 0.72 0.40 0.46]
18 117.39) 117.47 117.72] 118.14] 118.26 0.75 0.87 0.67 0.79 042 0.54

Pt. C. Alba quota Intradosso
18.5P | 117.40 117.48 117.73]  118.26] 118.26) 0.86 0.86 0.78 078 0.53 0.53]
21] 117.65) 117.79 118.07] 119.03] 118.34 1.38 0.69 1.24 0.55 0.96 0.27]

Pt. Ferrovia To-Ge quota Intradosso
225 P 117.71 117.87 11814 117.88] 117.88 017 0.17 0.01 0.01 -0.26 -0.26
24 117.87] 118.08 11849 118.19] 119.28 0.32 1.41 0.11 1.20 -0.30 0.79
26 117.90 118 11 11857 11848] 11832 058 042 037 021 -0.09 -0.25
27 117.93) 118.14 11850 118.77] 118.39 0.84 0.46 0.63 0.25 0.27 0.1
29 118.05) 118.28 118.64] 119.04] 11849 0.99 044 0.76 0.21 0.40 -0.15
3 118.21 118.45 118.80) 119.3] 118.71 1.09 0.50 0.85 0.26 0.50 -0.09
33 118.36) 118.62 118.95| 119.43] 11876 1.07 04 0.81 0.14 0.48 -0.19
35 118.51 118.72 119.36| 120.56] 12056 2.05 2.05 1.84 1.84 1.2 1.20
36 118.34 118.60 119.04] 120.98] 12078 2.64 244 2.38 218 1.94 1.74

Pt. Platani quota Intradosso
36.5 P 118.39 118.65 119.08] 119.68] 119.68 1.29 1.29 1.03 1.03) 0.5 0.60
37 118.44 118.71 11914 120.77] 12081 2.33 2.37 2.06 2.1 1.63 1.67
371 118.53) 118.82 119.26] 120.15] 12024 1.62 1.71 1.33 1.42 0.89 0.98
375 118.53) 118.81 11925 119.72] 119.86 1.19 1.33 0.91 1.09) 0.47 0.61
377 118.68) 118.99 12001 119.85] 119.80 117 1.12 0.86 0.81 -0.16 -0.21
378 119 49 119 81 120 15| 12003] 12006 054 057 0.22 0.25 -0.12 -0.09
38 120.85) 120.95 12034 120.90] 12090 0.05 0.05 0.05 -0.05 0.56 0.56]
385 121.25] 120.78 12099 121.36] 121.20 0.11 -0.05 0.58 042 0.37 0.21
39 121.23) 12122 12144 12180] 12250 057 127 058 128 0.36 1.06
40 121.41 121.46 121.68] 12284] 12284 143 1.43 1.38 1.38 1.16 1.16

Pt. Ferrovia Asti-Chivasso quota Intradosso
415 P] 121.39] 121.43 12163] 125.04] 125.04 3.65 3.65 3.61 3.61 3.41 341

Figura 13 — Tabella Argini — ponti Borbore — 1 — valle ponte ferrovia Asti-Chivasso (elab. 16.1.1) (Arnaud, 2009).
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Figura 14 — Grafici di Hec-Ras (elab. 16.1.2) relativi alle sezioni di interesse (Arnaud, 2009).
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Figura 15 — Grafici di Hec-Ras (elab. 16.1.2) relativi alle sezioni di interesse (Arnaud, 2009).
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Tuttavia, dall’esame dei grafici delle figure precedenti, sebbene vi siano franchi
esigui inferiori a quanto richiesto dalla normativa, non si rileva alcuna esondazione
in sinistra idrografica nel tratto di interesse, compreso tra le sezioni 41 e 38.

9.7.4 - Quadro del dissesto idrogeologico

I quadro del dissesto che emerge dalla variante di adeguamento al PAI del
P.R.G.C. di Asti, limitatamente al sito oggetto di intervento, indica la presenza di
un'area inondabile da parte del T. Borbore, classificabile come processo areale a
intensita/pericolositd media/moderata EmA, riferibile alla portata con tempo di
ritorno cinquecentennale e in parte comprendente settori allagati nel 1994 (ved.
fig. 16).
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Dinamica fluviale e torrentizia Figura 16 — Stralcio dall’Elaborato n. 17.3.2 Allegato tecnico: Carta

Rems L o menldlapesg oo geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale (Deriu, 2008-
Lineare s 7 K. 201 2) .

EeL
rese

Delimitazione delle aree inondabili
(studi idralici dell' Ing. P.Arnaud)
. Tr20
A/ Tr50

A/ Tr200
/\/ Tr500

" limite geomorfologico-storico aree EbA
.+ limite geomorfologico-storico aree EmA

(®) punti di criticita
Delimitazione delle aree inondate

#,# evento alluvionale del 16.10.2000
/\/ eventoalluvionale del 5-6.11.1994
direzione principale di deflusso (1984)

Delimitazione delle fasce fluviali (PA | - D.P.C.M. 24.05.2001)

Fascia A Figura 17 - Stralcio dalla legenda dell’Elaborato n. 17.3.2 Allegato
il Fascia® tecnico: Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale
. (Deriu, 2008-2012).

AN Argini realizzati
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Geomorfologia

I:l area di cresta - dorsale

linea di impluvio
N impluvio in erosione
AN/ orlo di scarpata naturale
/A\/ orlo di scarpata artificiale
N orlo di impluvio in erosione
/\/ orlo di scarpata lungo i corsi d'acqua
/" orlo di sponda in erosione
/A orlo diterrazzo fluviale
7. orlo di terrazzo fluviale parzialmente preservato
paleoalveo

N solco di ruscellamento concentrato

Opere e manufatti

¢ %/ rete di protezione

tratto di strada dissestata

/%/  gabbionata =1 sbancamento artificiale
A/ muro discarica RSU
scarpata stabilizzata 774 cava

Figura 18 - Stralcio dalla legenda dell’Elaborato n. 17.3.2 Allegato
tecnico: Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica
fluviale (Deriv, 2008-2012).

E stata infine consultata la cartografia tematica dell’ ARPA Piemonte (2013)
disponibile in rete e riferita all’Analisi PsinSAR. In riferimento all’ambito in cui si
inseriscono gli interventi in progetto non sono state osservate anomalie.
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9.8 - Pericolosita geomorfologica e idoneita all'utilizzo urbanistico del sito oggetto
di intervento

Il sito in oggetto, in riferimento alla Circolare P.G.R. 8/05/1996 7/LAP e alla Nota
Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999, nel P.R.G.C. vigente e classificato in lllb3.

| o=

L
e ===

Figura 19 - Stralcio dall'Elaborato n. 19.2 Allegato tecnico: Carta di sintesi della pericolositd geomorfologica e
dell'idoneitd all'utilizzazione urbanistica (Deriu, 2008-2012).

Le prescrizioni contenute nelle N.T.A. relative a tale classe sono le seguenti:

Classe llIb3
Nelle aree appartenenti a questa classe sono consentiti olfre a tutti gli interventi di riassetto
territoriale a tutela del patrimonio esistente:

manutenzione straordinaria,

restauro e risanamento conservativo;

ristrutturazione edilizia (previa dimostrazione delle cautele da assumere, congiuntamente
all’intervento, perrimuovere o contenere gli elementi di rischio esistenti);

interventi di ristrutfurazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con
aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con
contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il
livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della
capacita di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al
risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad
esigenze delle attivita e degli usi in atto;

opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione ediliziia, comportanti
anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attivitd agricole e residenze
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rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a
quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto
interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.

LEGENDA

Classe | - Settori a pericelosita geomerfologica bassa, privi di limitazieni urbanistiche

=] Pordoni di writorio dove le di sona tali d non porre fmitazioni alls scefts urbanistichs:
gli intrventi sla pubblici che privati sono consanttti nal tspetta dalla normativa vigente, con particotare rerimanta
‘alle prescrizion] del D.M. 14.01.2008.

Classe || - Settori a pericolosita geomorfologica moderata, con moderate limitazioni urbanistiche
Porziani di territorio nella quail, considarata e condizioni di moderata rfalogica, o interverti sano subordinati 3 consigh
tecricl espliciati a livella d Rt Cabimind & ispirate sl DA, 14.01.2008 € reaizzabii a fivelo di progetio sseculivo, ssclusivamente nellambito

dai singoio lotio o dellintorno . Tall intervanti non dovranng in alcun modo incidars negativamante sulle arse
limitrofa, né iz ia
|:| CLASSE lla - aree collinari caratisrizzata da morfalogia poco acclive a da condeoni di stabilith y buona.

CLASSE Ilb - aree inondabifi per eventi di plena catastrofici, in posiziane marginale rispetto l deflussa della piena,
caratiarizzate da acque a bassa energia, assanza di traspori solido @ alterze idometriche minori di 0.4 m
fintensité del processo mediaimod erats "Aree Ema”),

CLASSE llc- aree di pianura con sottosunio caratterizzato nei primi metri da madiocn proprieta geomeceaniichs,
area di planura caratierizzata da diffusa suparficlalith dalia faida.

Classe |1l - Settori a pericolosita geomorfologica elevata, con forti limitazioni urbanistiche
Parzioni i territoria nalke qual gi elemanti o pem!wl.a goomoraiogica & di rischin, dervart] questi utimi gl Urbanizzasions delfarea,
sana tall da impadima uriizzo qualora , vicaversa, ia p dintarvanti di riassetto ritoriale a tutela dal
patimonio ssistente.
CLASSE llia1 - aree inedfficate; ubicate nei versanti collinar caratiarizzati da condizion! geamarfologiche poco favoravali
ad alevata propansione al dissesto, inidones a nuovi insediamenti.

CLASSE llla2- aroe adificate da fenomeni aelevats energia o con altezze
idromatricha maggiori di 0.4 m; aree i perinenza fiuviale, area inondabill con intensita del processa; da motio alevata (Arae EaA)
aelovata (Aree EBA) a mediaielevala (Aree Eb*A); are ricompresa in Fascia A @ in Fascia B individuata nel PAI per le qual 1
iischio di natura idraulica & stata cansidarato inefiminabils, iridones a nuovi insediamenti; aree inondabill efa saggette a erosians
torrentaia intersssate da processi prevalentsments finean ad intensita msdiainodersta "EmL” fascs della larghezza di 10 m unga
I sponds dei fil minari .

CLASSE lla3 - ares inedfficate ubicate nel versanti collinani caratterizzati da precarie condizioni di stabiita
{arse in dissesto attivo “FA" o ares in dissesto quiascente “FQ"), inidonee a nuovi insediamant.

CLASSE lIb1.1 - area i, od

del 2000, in soni di mcda rata
al defiussa della piena (potarzialments inondabil per sverti di piena catastrofici da acous & bassa energia @ aliszzal, che non
necassitana di opere di difesa: sia perché nan nacessaris alls luce dei recent studi idraulici, sia parché f opare san state essguite

CLASSE llIb1.2 - ares izzate o di espansione in condizioni di alevat paricol jca @ di rischin, legato alesondaziona
dai corsi dacqua, che richisdona intervent di Hessatlo Ainslzza alla ‘minimizzaziona del fischio, attuabil mediants progatta &

carsttere pubblica essguibil anche da privati a sequita di spacfich. del Cranop 151, 162, 15, 2.2 5)

Le opare dovranno essers autorizzate dallautorit idrauica . Solo dopa la Jora redfizzazions, valutazions circa la pisna

eflicacia ed efficiznza riguarda la minimizzazione del rischio, potranno assere praviste nuove edificazion

In asserza degh intervert di iassetto potranno essere realzza unicamenta gi imervent ammessi per la dassa Illa2.

dal 1984 o lla Wb el PRGC
jca & di fischia (Arse EmA), in posizions marginale ispati

. Inondate

CLASSE |IIb1.3 - aree i in condizioni di alevata peré jca e di fischio, iagato alesondazions

dii cori d'acqua, cha richiadona b b Tassatys Skt s ki 45 rischin, atuabili con progetin di inizativa
pubblica i el C 1b1, 162, 1c, 2 8 3). Le opara dovranna essere autorizzate dalfautorita idraulica competents.

Bate depo s tora reallzzamne valutazione circa |a pisna efficacia ed efficienza riguarda la minimizzazione dal rischio, potranno essers

previste nuave sdificazion

In assenza dagi rfsnserti i simssetio potranno essera reslizzall unicamerta gii intervent ammessi per ta dasse lilaZ.

= CLASSE I/Ib2 - aree urbarizzate o di espansions nalle quail gii slament di pericolosita idrogeologica & di rischio, legato alesandazione
di carsi d'acgua, sana tali da imporre interventi di riassetto finalizzali alla minimizzazione del fischio, atuabii con progetto di caratters
pubblico esequibii anche da privat a sagum o spacificha convenzioni, a tuisia del patrimonio urbanistico, da definirsi con supcessi
studi iaulici (aree non
In assanza degh interverti di cHinsorpis pnhmnn ‘assers realizzati unicamenis gi intarvarti ammessi per la classe [11a2

=] CLASSE II1b3 - arse urbanizais nelie quall gi sl menti di pericolosita idrogeciogica @ di fischio san tall da randeria inddonee & nuove
m iirita abitative & completamenti, A seguita dalla resiizzazions di imervent di iassetin finalizzat alla mirimizzaziona del fschio, attuabil
b madianta progat di caratiers pubblica e seguibili anche da privati a seguito di specifiche converzioni, sar possibils solo un modesto
incremento del carico anfopico

CLASSE |11 - sres urbanizzate nalis qual gli slementi di paricalosita drogeotagica & di rischia sana tail da ranters inidonsa @ nuavi
insediamenti anche a segulh dela malizzazione di interventi di tiassetto finalizzati alla minimizzazion e del rischio, di caratiere pubblico

aprivato per la difesa

Per le opere infrastrutturali di interesse
pubblico non alfrimenti localizzabili
(con specifico riferimento ad es. ai
parchi fluviali), vale quanto indicato
all’art.31 della L.R. 56/77.

Gli strumenti aftuativi del riassetto
territoriale e i Piani Comunali di
Protezione Civile dovranno essere
reciprocamente coerenti.

L'intfervento in progetto si puo
inquadrare nelle opere
infrastrutturali di interesse
pubblico. Per quanto concerne
le opere di riassetto territoriale,
si constata che sono gia state
realizzate (argini) e non ne sono
previste di ulteriori.

Figura 20 - Stralcio dalla legenda
dell’Elaborato n. 19.2 Allegato tecnico:
Carta di sintesi  della  pericolosita
geomorfologica e dell'idoneita
all'utilizzazione urbanistica (Deriu, 2008-
2012).
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9.9 - Conclusioni

In conclusione, si ritiene che le opere in progetto siano pienamente compatibili
con il quadro del dissesto idrogeologico e delle caratteristiche geologiche e
geomorfologiche dell’area.

Per il progetto esecutivo, limitatamente agli eventuali singoli interventi di rilevanza
strutturale, si dovrd ottemperare a quanto prescritto dal D.M. 14/01/08 e s.m.i., nel
rispetto delle procedure di cui alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e alla D.G.R. n.
7-3340 del 3/02/2012, con particolare riguardo agli aspetti geotecnici.

Infine, in analogia con aliri casi simili e nel rispetto della normativa di setftore, si
rammenta che le condizioni di mitigazione del rischio nell’area possono essere
gestite attraverso le procedure di allertamento contenute nel Piano di Protezione
Civile Comunale, contemplando, qualora necessario, un suo eventuale
aggiornamento.

9.9.1 - Riferimenti bibliografici di caraltere geologico, geomorfologico e
idrogeologico
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