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PISU Asti - Ovest
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal

F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione"

Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato

di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Quadro economico

Progettista

Arch. Ezio BARDINI (Capogruppo)

Asti Via Broifferio, 100

tel 0141/53.02.04 fax 0141/59.90.64

Dott. For. Luigi Adolfo CEPPA

Dott. Geol. Teresio BARBERO

Ing. Roberto MONDINO

Arch. Fiorenzo DOGLIO

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE
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Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonio SCARAMOZZINO

Elaborato:

8

REGIONE

PIEMONTE

COMUNE
DI ASTI

Intervento A.1.4

Scheda O3

Nuovo parco sul Borbore

Scheda 994

P.T. 2012/2014

CUP Master   G39D11000300002

CUP              G39D11000330002

Collaboratori tecnici del RUP

Ing. Marina PARRINELLO

Arch. Francesco FIORETTI

Per. Agr. Elena BERTA
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importo

Iva 10% Iva 22%

!2.851,55 28.515,50 !
!398,86 3.988,55 !

!1.441,87 14.418,66 
!8.305,79 83.057,88 
!10.085,37 100.853,65 
!1.464,59 14.645,86 !
24.548,01 0,00 245.480,10 ! 245.480,10

Iva 10% Iva 22%
!

0,00 !
0,00 !

!0,00 0,00 !
0,00 0,00 0,00 ! 0,00

Importo lavori a corpo posto a base di gara ! 245.480,10

! 172.270,49
58.563,75 !

!
14.645,86 !

Totale Oneri NON soggetti a ribasso d'asta 73.209,61 ! 73.209,61
Importo lavori a corpo posto a base di gara ! 245.480,10

A) !

B) 15.123,97 !

C) 0,00 !

D) 0,00 !
E) 0,00 !

F) 0,00 !

G) 0,6% 1.472,88 !
H) 3% 7.364,40 !

I) 0,00 !

J) 1.000,00 !
K) 0,00 !
L) 225,00 !
M) 0,00
N) 10% 24.548,01 !
O) 22% !
P) 4.785,63 !

Totale somme a disposizione 54.519,90 ! 54.519,90
TOTALE PROGETTO ! 300.000,00

Costo per il personale al netto delle spese generali e utili di impresa

Reti e sottoservizi
Opere per la fruizione alle aree del parco
Vegetazione e interventi ambientali

QUADRO ECONOMICO
Importo base d'asta soggetto a ribasso

Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i.

Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari al  3%

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Contributo Autorità di Vigilanza
Spese e istruttuoria pratica con ferrovie
I.V.A. su opere
I.V.A. su opere
 Imprevisti ed arrotondamenti

Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.e i.
Allacciamenti ai pubblici servizi

Totale Oneri di Fase per l'attuazione dei piani di sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e
aggiornamenti mappe catastali. IVA22% e oneri compresi
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione.  IVA e oneri compresi
Spese per commissioni giudicatrici.  IVA e oneri compresi
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.  IVA e oneri compresi

categoria omogenea di lavoro 2
categoria omogenea di lavoro 3
Oneri di Fase per l'attuazione dei piani di sicurezza

Totale OG 3

Oneri di Fase per l'attuazione dei piani di sicurezza
Totale OS 24

CATEGORIA GENERALE NON PREVALENTE 
categoria omogenea di lavoro 1
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RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE – PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGO LAVORAZIONI

Categorie
CATEGORIA PRELVALENTE 
OS 24 VERDE E ARREDO URBANO
Scavi e riporti
Demolizioni

Totale Oneri Generali per l'attuazione dei piani di sicurezza
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245.480,10 !

!

13.746,89 !

!

!

!

10% !
225,00 !

10% 24.548,01 !
22% !

Totale FINANZIAMENTO REGIONALE - F.E.S.R. 284.000,00 ! 284.000,00

!
!

1.377,09 !

!

!

1.472,88 !
7.364,40 !

!

1.000,00 !
90% !

!
10% !
22% !

4.785,63 !
Totale FINANZIAMENTO COMUNALE O ALTRO ENTE 16.000,00 ! 16.000,00

TOTALE PROGETTO ! 300.000,00

Quota parte lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Quota parte spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e
aggiornamenti mappe catastali. IVA 22% e oneri compresi

 Imprevisti ed arrotondamenti

Allacciamenti ai pubblici servizi
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese e istruttuoria pratica con ferrovie
I.V.A. su opere
I.V.A. su opere

Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i.
Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari al  3%
Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.e i.

Spese per commissioni giudicatrici.  IVA e oneri compresi

Quota parte spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.  IVA e oneri 
compresi

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Quota parte spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.  IVA e oneri 
compresi
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Contributo Autorità di Vigilanza
I.V.A. su opere
I.V.A. su opere

FINANZIAMENTO COMUNALE O ALTRO ENTE
Quota parte Importo lavori a base di gara finanziato dal Comune o altro ente

QUADRO ECONOMICO IN FUNZIONE DEL TIPO DI FINANZIAMENTO
FINANZIAMENTO REGIONALE - F.E.S.R.

Quota parte Importo lavori a base di gara finanziato dalla Regione
Quota parte lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Quota parte spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e
aggiornamenti mappe catastali. IVA 22% e oneri compresi

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione.  IVA e oneri compresi
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RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE – PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO
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