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PISU Asti - Ovest

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivitd ed occupazione" Asse
I1.2.2 "Riqualificazione aree degradate”. Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominatfo "Asti - Ovest"

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE - PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO LAVORAZIONI
Categorie importo
CATEGORIA PRELVALENTE lva 10% lva 22%
va va
OS 24 VERDE E ARREDO URBANO i i
Scavi e riporti €2.851,55 28.515,50| €
Demolizioni €398,86 3.988,55| €
Reti e sottoservizi €1.441,87 14.418,66
Opere per la fruizione alle aree del parco €8.305,79 83.057,88
Vegetazione e interventi ambientali €10.085,37 100.853,65
Oneri di Fase per l'attuazione dei piani di sicurezza €1.464,59 14.645,86| €
Totale OS 24 24.548,01 0,00 245.480,10| € 245.480,10
CATEGORIA GENERALE NON PREVALENTE lva 10% Iva 22%
categoria omogenea di lavoro 1 €
categoria omogenea di lavoro 2 0,00, €
categoria omogenea di lavoro 3 0,00 €
Oneri di Fase per l'attuazione dei piani di sicurezza €0,00 0,00, €
Totale OG 3 0,00 0,00 0,00, € 0,00
Importo lavori a corpo posto a base di gara| € 245.480,10
QUADRO ECONOMICO
Importo base d'asta soggetto a ribasso € 172.270,49
Costo per il personale al netto delle spese generali e utili di impresa 58.563,75| €
Totale Oneri Generali per I'attuazione dei piani di sicurezza €
Totale Oneri di Fase per I'attuazione dei piani di sicurezza 14.645,86| €
Totale Oneri NON soggetti a ribasso d'asta 73.209,61| € 73.209,61
Importo lavori a corpo posto a base di gara| € 245.480,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A) |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €
Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
B) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, frazionamenti e 15.123,97 | €
aggiornamenti mappe catastali. IVA22% e oneri compresi
c Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 000! €
) procedimento, e di verifica e validazione. IVA e oneri compresi ’
D) |Spese per commissioni giudicatrici. I\VA e oneri compresi 0,00 | €
E) |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 | €
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
F) ltecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi 0,00 €
G) |Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i. 0,6% 147288 | €
H) |Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari al 3% 3% 7.364,40 | €
Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e
D s.m.ei. 0,00 €
J) |Allacciamenti ai pubblici servizi 1.000,00 | €
K) [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 | €
L) |Contributo Autorita di Vigilanza 225,00 | €
M) | Spese e istruttuoria pratica con ferrovie 0,00
N) |I.V.A. su opere 10% 24.548,01 | €
0O) [I.V.A. su opere 22% €
P) | Imprevisti ed arrotondamenti 478563 | €
Totale somme a disposizione 54.519,90| € 54.519,90
TOTALE PROGETTO| € 300.000,00
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RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE - PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO IN FUNZIONE DEL TIPO DI FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO REGIONALE - F.E.S.R.

Quota parte Importo lavori a base di gara finanziato dalla Regione 245.480,10 | €
Quota parte lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €
Quota parte spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, frazionamenti e 13.746,89 | €
aggiornamenti mappe catastali. IVA 22% e oneri compresi
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione. IVA e oneri compresi €
Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
Quota parte spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. VA e oneri €
compresi
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 10% €
Contributo Autorita di Vigilanza 225,00 | €
I.V.A. su opere 10% 24.548,01 | €
I.V.A. su opere 22% €
Totale FINANZIAMENTO REGIONALE - FE.S.R. 284.000,00| € 284.000,00
FINANZIAMENTO COMUNALE O ALTRO ENTE
Quota parte Importo lavori a base di gara finanziato dal Comune o altro ente €
Quota parte lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €
Quota parte spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, frazionamenti e 1.377,09 | €
aggiornamenti mappe catastali. IVA 22% e oneri compresi
Spese per commissioni giudicatrici. VA e oneri compresi €
Quota parte spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. VA e oneri €
compresi
Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i. 147288 | €
Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/20086, pari al 3% 7.364,40 | €
Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.ei. €
Allacciamenti ai pubblici servizi 1.000,00 | €
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 90% €
Spese e istruttuoria pratica con ferrovie €
I.V.A. su opere 10% €
I.V.A. su opere 22% €
Imprevisti ed arrotondamenti 478563 | €
Totale FINANZIAMENTO COMUNALE O ALTRO ENTE 16.000,00| € 16.000,00
TOTALE PROGETTO| € 300.000,00
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