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Cod. Descrizione sintetica lavori Importo parziale
 Euro

Importo totale
 Euro

Importo opere
urbanizzazione

IVA 10%

Importo opere
risistemazione

IVA 22%

A) REALIZZAZIONE NUOVA STRADA
Scavi 10.606,45
Opere stradali 22.382,89
Bitumature 50.359,45
Sommano 83.348,79 83.348,79

B) REALIZZAZIONE NUOVE OPERE RETE FOGNARIA
Scavi 1.113,58
Opere rete fognaria 4.613,52
Sommano 5.727,10 5.727,10

SOMMANO VOCI A+B 89.075,89 89.075,89

C) RISISTEMAZIONE RETE FOGNARIA ESISTENTE
Scavi 832,58
Opere rete fognaria 3.022,62
Sommano 3.855,20 3.855,20

D) RISISTEMAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
Scavi 60,64
Opere rete illuminazione pubblica 2.216,80
Sommano 2.277,44 2.277,44

SOMMANO VOCI C+D 6.132,64 6.132,64

95.208,53

Tipologia lavori Importo
(Euro)

Percentuale sul 
totale (%)

Importo delle opere di urbanizzazione (voci A+B) 89.075,89 93,56

Importo delle opere di risistemazione reti esistenti (voci C+D) 6.132,64 6,44

Totale 95.208,53 100,00

Cat. SOA Categorie lavori Importo
(Euro)

Percentuale sul 
totale (%)

OG 3 Opere stradali e bitumature 72.742,34 76,40
OG 6 Opere rete fognaria 7.636,14 8,02
OG 10 Opere rete illuminazione pubblica 2.216,80 2,33
OS 1 Scavi 12.613,25 13,25

Totale 95.208,53 100,00

Alessandria, 23/11/2013

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORI

Il tecnico incaricato
ing. Claudio Ferrando

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A CORPO IN APPALTO  (VOCI A+B+C+D)
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A)

A.1 89.075,89 €

A.2 6.132,64 €

A.3 95.208,53 € 95.208,53 €

A.4 6.306,82 €

A.5 101.515,35 € 101.515,35 €

B)

B.1 9.939,10 €

B.2 5.900,00 €

B.3 16.000,00 €

B.3

B.3.1 Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione e contabilità dei 
lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione, Certificato di regolare esecuzione 21.000,00 €

B.3.2 Contributo 4% INARCASSA su spese tecniche 840,00 €

B.3.3 Totale spese tecniche 21.840,00 € 21.840,00 €

B.4 220,00 €

B.5 304,55 €

B.6 5.000,00 €

B.7 2.000,00 €

B.8 9.497,66 €

B.9
7.783,34 €

B.10 78.484,65 € 78.484,65 €

C) 180.000,00 €IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Assicurazione verificatore/validatore progetto interno 
all'amministrazione

Competenze attività tecniche del RUP interno all'amministrazione
D. Lgs. 163/06 (0,30 % di A.5) 

Alessandria, 23/11/2013
Il tecnico incaricato

ing. Claudio Ferrando

Spese per gestione centrale committenza esterna

Prove e videoispezioni di collaudo sui collettori fognari

I.V.A. 10% sull'importo dei lavori di urbanizzazione
(A.1+93,56% di A.4)

I.V.A. 22% sull'importo dei lavori di risistemazione, delle spese 
tecniche, centrale committenza esterna e delle prove/videoispezioni 
(A.2+6,44% di A4+B.3.3+B.6+B.7)

IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A CORPO A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Lavori in economia non correttamente valutabili e imprevisti 
comprensivi di spese tecniche ed IVA nella misura di legge

Rilievi delle reti dei servizi esistenti,  indagini e sondaggi, 
comprensivi di IVA 22% 

Spese per acquisizione bonaria terreno, imposte, bolli, diritti 
catastali, frazionamento, atti notarili, comprensivo di IVA 22% 

Spese tecniche 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A CORPO PER REALIZZAZIONE STRADA INTERNA PECO VIA FUBINE - LOTTO 1A
15023 Felizzano (AL) - Via Fubine

Importo delle opere di urbanizzazione (a corpo)

Importo delle opere di risistemazione reti esistenti (a corpo)

Sommano lavori a corpo

Oneri per la sicurezza


