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COMUNE DI FELIZZANO

Provincia di Alessandria

CUP: H51B13000190004

REALIZZAZIONE STRADA INTERNA
PECO VIA FUBINE
Felizzano (AL), Via Fubine

PROGETTISTA INCARICATO  Dott. Ing. Claudio Ferrando
Via G. Leopardi 42 - 15121 Alessandria
Tel./Fax 0131 344536 - Cell. 347 2239786
ing.ferrando@email. it
claudio.ferrando@ingpec.eu

RESPONSABILE UNICO DEL  Geom. Loris Fattori

PROCEDIMENTO P.zza Paolo Ercole 2 - 15023 Felizzano (AL)
Tel. 0131 791122 - Fax 0131 772629
Cell. 335 7570359
tecnico@comune.felizzano.al.it
protocollo@pec.comune.felizzano.al.it
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COMUNE DI FELIZZANO (AL)

LOTTO 1A

REALIZZAZIONE STRADA INTERNA PECO VIA FUBINE

QUADRO RIEPILOGATIVO LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

Cod.  Descrizione sintetica lavori Importo parziale Importo totale; Importo opere; Importo opere!
Euro Euro! urbanizzazione! risistemazione'
IVA 10% IVA 22%;
A) REALIZZAZIONE NUOVA STRADA
Scavi 10.606,45
Opere stradali 22.382,89
Bitumature 50.359,45
Sommano 83.348,79 83.348,79
B) REALIZZAZIONE NUOVE OPERE RETE FOGNARIA
Scavi 1.113,58
Opere rete fognaria 4.613,52 |
Sommano 5.727,10 5.727,10;
SOMMANO VOCI A+B 89.075,89§ 89.075,89
C) RISISTEMAZIONE RETE FOGNARIA ESISTENTE
Scavi 832,58
Opere rete fognaria 3.022,62 i
Sommano 3.855,20 3.855,20
D) RISISTEMAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
Scavi 60,64
Opere rete illuminazione pubblica 2.216,80
Sommano 2.277,44 2.277,44
SOMMANO VOCI C+D 6.132,64. 6.132,64.
§IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A CORPO IN APPALTO (VOCI A+B+C+D) 95.208,53§
i Tipologia lavori Importo!  Percentuale sul!
| (Euro) totale (%)|
ﬁlmporto delle opere di urbanizzazione (voci A+B) 89.075,89 93,56§
?Importo delle opere di risistemazione reti esistenti (voci C+D) 6.132,64 6,44§
Totale 95.208,53 100,00
Cat. SOA iCategorie lavori Importo|  Percentuale sul|
(Euro) totale (%)}
0G3 ﬁOpere stradali e bitumature 72.742,34 76,403
0G6 %Opere rete fognaria 7.636,14 8,02§
OG 10 |Opere rete illuminazione pubblica 2.216,80 2,33§
0S 1 ﬁScavi 12.613,25 13,25§
Totale 95.208,53 100,00

Alessandria, 23/11/2013

Dott. Ing. Claudio Ferrando

Via Giacomo Leopardi 42 - 15121 Alessandria
Tel./Fax 0131 344536 - Cell. 347 2239786
ing.ferrando@email.it - claudio.ferrando@ingpec.eu

I tecnico incaricato
ing. Claudio Ferrando
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COMUNE DI FELIZZANO (AL)

LOTTO 1A

REALIZZAZIONE STRADA INTERNA PECO VIA FUBINE

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A CORPO PER REALIZZAZIONE STRADA INTERNA PECO VIA FUBINE - LOTTO 1A
15023 Felizzano (AL) - Via Fubine

A1

Importo delle opere di urbanizzazione (a corpo)

Importo delle opere di risistemazione reti esistenti (a corpo)

89.075,89 € |
6.132,64 € |

Sommano lavori a corpo

Oneri per la sicurezza

9520853 € & 9520853 € |
6.306,82 € |

101.515,35 € 101.515,35 €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A CORPO A BASE D'ASTA

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

B.1 Lavori in economia non correttamente valutabili e imprevisti 993910 €
comprensivi di spese tecniche ed IVA nella misura di legge U
B.2 Rilievi delle reti dei servizi esistenti, indagini e sondaggi, 590000 €
comprensivi di IVA 22% D ?
B.3 Spese per acquisizione bonaria terreno, imposte, bolli, diritti 16.000.00 €
catastali, frazionamento, atti notarili, comprensivo di IVA 22% ' ’
B.3 Spese tecniche
B.3.1 Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione e contabilita dei
lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e |
realizzazione, Certificato di regolare esecuzione 21.000.00 € |
B.3.2  Contributo 4% INARCASSA su spese tecniche 840,00 €
B.3.3 Totale spese tecniche 21.840,00 € @ 21.840,00 € |
B.4 Assicurazione verificatore/validatore progetto interno 220.00 €
all'amministrazione ’ |
B.5 Competenze attivita tecniche del RUP interno all'amministrazione 30455 €
D. Lgs. 163/06 (0,30 % di A.5) ’ i
B.6  Spese per gestione centrale committenza esterna 5.000,00 €
B.7 Prove e videoispezioni di collaudo sui collettori fognari 2.000,00 €
B.8 LV.A. 10% sull'importo dei lavori di urbanizzazione
(A.1+93,56% di A.4) 9.497.66 €
B.9 LV.A. 22% sull'importo dei lavori di risistemazione, delle spese ;
tecniche, centrale committenza esterna e delle prove/videoispezioni 7.783,34 € |
(A.2+6,44% di A4+B.3.3+B.6+B.7) ‘
B.10 IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE 78.484,65 € 78.484,65 €
C) IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 180.000,00 €
Alessandria, 23/11/2013
Il tecnico incaricato
ing. Claudio Ferrando
Dott. Ing. Claudio Ferrando
Via Giacomo Leopardi 42 - 15121 Alessandria
Tel./Fax 0131 344536 - Cell. 347 2239786 Q22

ing.ferrando@email.it - claudio.ferrando@ingpec.eu




