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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

01.A23.B95

01.A01.B10

01.A04.B15

- OPERE MURARIE

Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima
o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con
taglio della pavimentazione rettilineo netto e
regolare, al limite della rottura in figure
geometriche regolari eseguito con macchine
operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad
acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel,
fino alla profondita' di cm 10

005) In conglomerato bituminoso

Base vano ascensore

Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini
o risanamenti per una profondita' massima di cm
60, compreso 1'eventuale dissodamento e/o
disfacimento della pavimentazione bituminosa,
I'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica
del materiale. per profondita' fino a

031) Cm 50 eseguito a macchina

ASCENSORE

Base vano ascensore

RECINZIONI

Lato piscina

Dado di fondazione

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso
il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma
ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte."
030) Eseguito con 250 kg/m?
Base vano ascensore

A Riportare:

m2

4,00

1,90

1,90

44,00

1,90

0,60

0,40

7,60

7,60

3,61

10,56

14,17

€

€

4,97

21,48

€

€

€

37,77

304,37

342,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

01.A04.B20

01.A04.B33

Riporto:

Sottofondazione

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a pi¢
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm."

025) Classe di resistenza a compressione minima
C35/45

ASCENSORE

Base vano ascensore

Basamento

RECINZIONI

Lato piscina

Dado di fondazione

Muretto

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non
gelivi (tipo F2 0 MS25 secondo UNI EN 12620),
C1 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi,
solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi
scala e nuclei ascensore); fornitura a pi¢ d'opera,
escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici,
esposte direttamente all'azione della pioggia in
clima rigido, in Classe di esposizione ambientale
XC4+XF1 (UNI 11104).."

A Riportare:

m3

m3

1,9

1,9

44,00
44,00

0,6
0,3

0 1,90

0 1,90

0 0,40
0 0,30

0,10

0,20

0,36|€

15,24 €

0,36

0,72

10,56
3,96

70,08

127,95

€

€

€

€

342,14

25,23

1.949,96

2.317,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 2.317,33
010) Classe di resistenza a compressione minima
C35/45
Parete per vano ascensore 3,00 1,70 10,00 0,10 5,10
m? 5,10|€ 131,93 672,84
6 01.A04.F00 |Barre per cemento armato lavorate e disposte in
opera secondo gli schemi di esecuzione
015) In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K
eFeB44 K
ASCENSORE 5,82 80,00 465,60
RECINZIONI
Lato piscina 14,52 40,00 580,80
Kg 1.046,40 € 1,47 1.538,21
7 01.A04.HOO | Casserature per strutture in cemento armato,
semplice o precompresso, a sezione ridotta
qualisolette, traversi ecc., compreso il
puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti
010) In legname di qualunque forma, ma adatto
per getti da lasciare grezzi in vista
ASCENSORE
Pareti vano ascensore 3,00 3,60 10,00 108,00
RECINZIONI
Lato piscina 2,00 44,00 0,30 26,40
m? 134,40|€ 62,57 8.409,41
8 01.A04.C30 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolodella stessa
020) In strutture complesse od a sezioni ridotte
ASCENSORE
Fondazioni ¢ pareti 5,82 5,82
RECINZIONI
Lato piscina 14,52 14,52
A Riportare: 20,34 12.937,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

01.A07.E32

01.A06.A20

Riporto:

Realizzazione di solaio piano in laterocemento
gettato in opera con blocchi in laterizio di
alleggerimento a norma UNI 9730 1/a, compreso
I'impalcato di sostegno provvisorio costituito da
tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal
piano di appoggio, il getto di completamento in
calcestruzzo Rck >= 25 N/mm?, l'acciaio
d'armatura dei travetti, la formazione di
rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la
corretta posa in opera"

005) Utilizzando blocchi 1/a UNI 9730-12x38x25,
spessore 12+4=16 cm

Copertura vano ascensore

Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
025) In mattoni semipieni dello spessore di cm 12
e per una superficie complessiva di almeno m? 1
Parete vano ascensore

Importo netto OPERE MURARIE

m2

1,70

1,70

1,70

10,00

20,34

20,34

2,89

2,89

17,00

17,00

€

€

€

35,66

62,30

44,72

an an

an| dh

12.937,79
725,32

180,05

760,24

14.603,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
- INTONACI
01.A10.A30 |Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso
015) Per una superficie di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 2,5
Vano ascensore 4,00 1,70 10,00 68,00
4,00 1,40 10,00 56,00
2,00 1,70 1,70 5,78
m? 129,78|€ 30,20 € 3.919,36
01.A10.B00 | Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica
spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con
aggiunta di coloranti,compresa I'esecuzione dei
raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli
in cemento con esclusione del gesso
065) Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per
una superficie complessiva di almeno m? 1
Vano ascensore 4,00 1,70 10,00 68,00
4,00 1,40 10,00 56,00
2,00 1,70 1,70 5,78
m? 129,78|€ 12,05 € 1.563,85
Importo netto INTONACI € 5.483,21

Pag. 5di 19




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

13

14

15

01.A20.E35

01.A20.B90

01.A20.F70

- TINTEGGIATURE

Applicazione di pittura murale opacizzata a base di
polimeri acrilici in soluzione, pigmenti coloranti
selezionati e cariche silicee finissime,applicata con
una prima mano di fissativo di preparazione e con
almeno due riprese successive di pittura distanziate
nel tempo, anche a pennellate incrociate con
finiture a velatura, compresa ogni opera
accessoria, eseguita a qualsiasi piano del
fabbricato

005) Su pareti esterne

Facciate esterne

Lunghezza: (40,00+34,00)

Spazzolatura con spazzole metalliche e
spolveratura su superfici metalliche grezze
005) Di manufatti esterni

Serramenti

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche

010) Di manufatti esterni, a due riprese
Serramenti

Importo netto TINTEGGIATURE

m2

m2

2,00
292,00

74,00

250,00

250,00

10,00

0,70

1.036,00
292,00

1.328,00

250,00

250,00

250,00

250,00

€

€

€

13,41

5,29

13,61

an | dh

17.808,48

1.322,50

3.402,50

22.533,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

16

01.A02.E00

- RIMOZIONE ETERNIT

Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento

- amianto di qualunque tipo con la sola rimozione
del manto di copertura compresa la discesa a terra
e l'accatastamento dei materiali, computando le
superfici prima della demolizione con la
maggiorazione del 5% a compenso delle
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto,
lo smaltimento dei materiali alle discariche
autorizzate e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti
competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti
005) Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete
antinfortunistica

Tettoia lato piscina

Tettoia lato campo scuola

Importo netto RIMOZIONE ETERNIT

18,00
18,00

2,00
2,00

72,00|€

36,00
36,00

20,12

€
€

1.448,64

1.448,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

17

01.A09.A70

- COPERTURA

Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con
nervature grecate longitudinali, posate su correnti
di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con
apposite staffe, viti o bulloni,dato in opera,
compresi i colmi ed i displuvi

005) Lamiera tipo allusic, esclusa la grossa
orditura

Tettoie lato piscina e lato campo scuola

Importo netto COPERTURA

m2

72,00

72,00

72,00

€

47,04

€
€

3.386,88

3.386,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

18

01.A19.C10

- LATTONERIE

Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature

005) In lamiera di ferro zincato del n.26
Cornicione palazzetto

Lato campo scuola

Lato piscina + lato campo scuola
Lunghezza: (21,00+21,00)

Basi fabbricati lato campo calcio
Lunghezza: (3,00+4,00+3,00)

Importo netto LATTONERIE

2,00

2,00
m2

35,00
42,00

10,00

0,50
0,50

0,20

17,50
42,00

4,00

63,50

€

44,28

€ 2.811,78

€ 2.811,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

19

01.A09.E30

- IMPERMEABILIZZAZIONI
Impermeabilizzazione di tetti piani con manto
impermeabile pedonabile ad alta resistenza alla
usura di resine poliuretaniche elasticizzate armate
di tessuto di vetro a fibre incrociate tipo mat 300
steso a mano sul posto a piu' riprese fino a
raggiungere uno spessore minimo di mm 3 senza
soluzione di continuita'

005) Escluso il sottofondo perfettamente livellato
Bassi fabbricati lato campo calcio

Tetto ascensore

Importo netto IMPERMEABILIZZAZIONI

m2

2,00

4,00
23,00
2,89

8,00
23,00
2,89

33,89

€

63,16

€
€

2.140,49

2.140,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

20

01.A23.A30

- SISTEMAZIONI ESTERNE

Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo""asfalto colato"", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2)
- bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del
peso della miscela) - filler attivo (in ragione del
14% del peso della miscela) steso in strisce interne
per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti
alla distanza non minore di m 1,00 nel senso
trasversale, senza giunti visibili, compreso
l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra,
metallo o altro"

010) Per uno spessore pari a cm 3

Rappezzi di vecchi scavi

Importo netto SISTEMAZIONI ESTERNE

m2

100,00

100,00 €

100,00

33,73

€
€

3.373,00

3.373,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Uguali

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

21

22

23

24

01.A18.E10

01.A18.A60
.005

01.A18.A70
.005

01.A21.H60
.005

- OPERE DA FABBRO

Provvista e posa in opera di rete plastificata,
compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
plastificati ed ogni altro occorrente per le legature
etc.

005) A maglie di mm 30x30

Lato campo calcio

Lato campo scuola

Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm
80

In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
Realizzazione di regolini da posizionarsi sui
serramenti con i vetri nuovi con piatto da mm 30
di larghezza e spess. mm. 3 peso al ml 0,94

Posa in opera di piccoli profilati

In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o
in ottone

Realizzazione di regolini da posizionarsi sui
serramenti con i vetri nuovi

Provvista e posa in opera di recinzione in
grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da
pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane
mediante bulloncini in acciaio inox normali o
antifurto; il prezzo comprende: provvista della
bulloneria; provvista, montaggio e posa di
pannelli e piantane

A maglia diversa secondo le indicazioni

Lato piscina

Importo netto OPERE DA FABBRO

m2

kg

kg

kg

43,00
49,00

851,00

799,94

44,00

0,94

2,50

1,00
2,50

23,50

43,00
122,50

165,50

799,94

799,94

799,94

799,94

2.585,00

2.585,00

€

€

€

€

38,89

2,95

3,88

7,33

€

€

€

€
€

6.436,30

2.359,82

3.103,77

18.948,05

30.847,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
- OPERE DA VETRAIO
25 |01.A15.A10 |Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
telai metallici od in legno, misurati in opera sul
minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale
010) Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.
FACCIATA EST
Piano terreno 28,00 0,70 0,90 17,64
3,30 2,80 9,24
Piano primo
Palestre judo'-karate'-pugilato e spogliatoi 70,00 0,35 1,93 47,29
36,00 0,76 1,05 28,73
FACCIATA NORD
Piano terreno 4,00 0,75 0,93 2,79
11,00 0,65 0,37 2,65
Primo piano
Lunghezza: (2,60x19,20/2) 24,96 24,96
Lunghezza: (1,80x10,64/2) 9,58 9,58
10,64 1,05 11,17
PROSPETTO SUD
Piano terreno 8,00 0,65 0,37 1,92
1,40 1,00 1,40
Primo piano
Lunghezza: (2,60x19,20/2) 24,96 24,96
Lunghezza: (1,80x10,64/2) 9,58 9,58
10,64 1,05 11,17
PROSPETTO OVEST
Piano primo 9,00 3,30 3,00 89,10
PALESTRA PUGILATO
Lunghezza: (5,40x1,50/2) 2,00 4,05 8,10
m? 300,28 € 20,63 € 6.194,78
26 |01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due
.005 lastre di vetro con interposto foglio di polivinil
- butirrale
A Riportare: € 6.194,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0 INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 6.194,78
Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e
Rw= c.a 32dB
FACCIATA EST
Piano terreno 28,00 0,70 0,90 17,64
3,30 2,80 9,24
Piano primo
Palestre judo'-karate'-pugilato e spogliatoi 70,00 0,35 1,93 47,29
36,00 0,76 1,05 28,73
FACCIATA NORD
Piano terreno 4,00 0,75 0,93 2,79
11,00 0,65 0,37 2,65
Primo piano
Lunghezza: (2,60x19,20/2) 24,96 24,96
Lunghezza: (1,80x10,64/2) 9,58 9,58
10,64 1,05 11,17
PROSPETTO SUD
Piano terreno 8,00 0,65 0,37 1,92
1,40 1,00 1,40
Primo piano
Lunghezza: (2,60x19,20/2) 24,96 24,96
Lunghezza: (1,80x10,64/2) 9,58 9,58
10,64 1,05 11,17
PROSPETTO OVEST
Piano primo 9,00 3,30 3,00 89,10
PALESTRA PUGILATO
Lunghezza: (5,40x1,50/2) 2,00 4,05 8,10
mq 300,28 |€ 40,50 € 12.161,34
27 |01.A15.B00 |Rimozione di vetri comprensiva della
.005 successiva pulitura delle battute
Per qualunque tipo di vetro
FACCIATA EST
Piano terreno 28,00 0,70 0,90 17,64
3,30 2,80 9,24
Piano primo
A Riportare: 26,88 € 18.356,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 26,88 € 18.356,12
Palestre judo'-karate'-pugilato e spogliatoi 70,00 0,35 1,93 47,29
36,00 0,76 1,05 28,73
FACCIATA NORD
Piano terreno 4,00 0,75 0,93 2,79
11,00 0,65 0,37 2,65
Primo piano
Lunghezza: (2,60x19,20/2) 24,96 24,96
Lunghezza: (1,80x10,64/2) 9,58 9,58
10,64 1,05 11,17
PROSPETTO SUD
Piano terreno 8,00 0,65 0,37 1,92
1,40 1,00 1,40
Primo piano
Lunghezza: (2,60x19,20/2) 24,96 24,96
Lunghezza: (1,80x10,64/2) 9,58 9,58
10,64 1,05 11,17
PROSPETTO OVEST
Piano primo 9,00 3,30 3,00 89,10
PALESTRA PUGILATO
Lunghezza: (5,40x1,50/2) 2,00 4,05 8,10
mq 300,28 8,52 € 2.558,39
Importo netto OPERE DA VETRAIO € 20.914,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

28

Analisi 1

- PIATTAFORMA ELEVATRICE

Fornitura e posa in opera di una piattaforma
elevatrice per disabili rispondente alla
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
MARCATURA CON ATTESTATO DI ESAME,
con le seguenti caratteristiche :

Impianto di tipo oleodinamico con una portata di 4
persone, velocita' di regime 0,15 m/sec con n® 3
fermate, n° 1 accesso di cabina, n° 3 porte di piano
automatiche a due ante fornite di tutti i dispositivi
di sicurezza previsti dalla vigente legislazione e di
serrature elettromeccaniche controllate per
impedirne 'apertura in caso di assenza della cabina
al piano, segnalazione ai piani se l'ascensore ¢'
occupato, pulsantiera di comando interna,
illuminazione interna, specchio di cortesia.
L'impianto sara' fornito completo di dispositivo di
emergenza anti-blackout per la discesa della
cabina al piano piu' basso solo in caso di mancanza
di energia elettrica in rete con apertura automatica
delle porte, armadio metallico per il contenimento
di tutti i macchinari necessari per il funzionamento
dell'impianto, collaudo e con tutte le certificazioni
CE di conformita'

Importo netto PIATTAFORMA ELEVATRICE

corpo

1,00

1,00

1,00 €

16.898,44

€
€

16.898,44

16.898,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZ0O INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali

Riepilogo:
- OPERE MURARIE € 14.603,40
- INTONACI € 5.483,21
- TINTEGGIATURE € 22533,48
- RIMOZIONE ETERNIT € 1.448,64
- COPERTURA € 3.386,88
- LATTONERIE € 2.811,78
- IMPERMEABILIZZAZIONI € 2.140,49
- SISTEMAZIONI ESTERNE € 3.373,00
- OPERE DA FABBRO € 30.847,94
- OPERE DA VETRAIO € 20.914,51
- PIATTAFORMA ELEVATRICE € 16.898,44

ImpC Sommano € 124.441,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TOTALI PER CATEGORIA
DESCRIZIONE % IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO o
CODICE CATEGORIE DI CORPO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO %

LAVORO
OPERE MURARIE € 14.603,40 € 14.603,40|€ 14.603,40 € 14.603,40|11,74%
INTONACI € 5.48321|€ 5.483,21|€ 5.483,21|€ 5.483,21| 4,41%
TINTEGGIATURE € 22.533,48|€ 22.533,48|€ 22.533,48|€ 22.533,48|18,11%
RIMOZIONE ETERNIT € 1.448,64|€ 1.448,64|€ 1.448,64 € 1.448,64| 1,16%
COPERTURA € 3.386,88|€ 3.386,88 € 3.386,88|€ 3.386,88| 2,72%
LATTONERIE € 2811,78|€ 2.811,78|€ 2.811,78 € 2.811,78| 2,26%
IMPERMEABILIZZAZ1
ONI € 2.140,49|€ 2.140,49|€ 2.140,49 € 2.140,49| 1,72%
SISTEMAZIONI
ESTERNE € 3.373,00|€ 3.373,00 € 3.373,001€ 3.373,00| 2,71%
OPERE DA FABBRO € 30.847,94/€ 30.847,94 € 30.847,94|€ 30.847,94 24,79%
OPERE DA VETRAIO € 20.914,51/€ 20.914,51 € 20.914,51 € 20.914,51/16,81%
PIATTAFORMA
ELEVATRICE € 16.898,44 € 16.898,44 |€ 16.898,44 € 16.898,44|13,58%
TOTALE € 124.441,77 1€ 124.441,77 |€ 124.441,77 € 124.441,77 100,00%
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