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RELAZIONE

Il progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione del quartiere Torretta, rientrante
nel Programma Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo
dell’obiettivo “Competitivita ed occupazione” Asse III 2.2 “Riqualificazione aree
degradate” Progetto Integrativo di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominato “Asti-Ovest”,
in particolare riguardante I’intervento A.3.4 — Nuova bretella stradale tra C.so Ivrea e
Strada Ragazzi 99, ¢ stato approvato dal Comune di Asti con Delibera di Giunta

Comunale n. 513 in data 17/10/2013.

Detto progetto ¢ stato inoltre approvato dalla Regione Piemonte con D.R. n. 546 in data

05/11/2013.

A seguito dell’approvazione comunale il Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica del
Comune di Asti ha provveduto a trasmettere il progetto per ’espressione dei pareri di
competenza ai seguenti Enti:
* Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia
montana e foreste — Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa dell’assetto
idrogeologico di Asti che ha espresso parere favorevole con Determinazione

Dirigenziale n. 3043 in data 12/12/2013, che si allega in copia;

e R.F.I. S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana, Direzione Infrastrutture, Direzione
territoriale produzione struttura organizzativa ingegneria e tecnologie “Richiesta
di Autorizzazione in deroga al D.P.R. 753/1980 per opere ricadenti all’interno
della fascia di rispetto delle Ferrovie” che ha espresso parere favorevole con
Autorizzazione in data 14/02/2014, ¢he si allega in copia;

e S.AT.A.P. S.p.A. Direzione Tecnica Infrastrutture, trasmissione progetto
definitivo per avvio iter Convenzione Via Santhia, di cui si allega richiesta;

e ASL AT Azienda Sanitaria Locale Direttore S.I.S.P. Dipartimento e Prevenzione
“Richiesta di rilascio di parere igienico sanitario preventivo ai sensi dell’art. 27
del D.P.R. 854/55”, che ha espresso parere favorevole con nota prot. 44016 del
15/11/2013, che si allega in copia;

e Autorita d’Ambito n.5 e A.S.P. Asti Servizi Pubblici S.p.A, per la realizzazione
di condotta per acque meteoriche, che hanno espresso parere favorevole con nota

prot. 136 del 06/02/2014 e n. 00435 del 16/01/2014, che si allegano in copia
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Al COMUNE DI ASTI

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica
' Setvizio Urbanizzazion

P.zza Cateng, n° 3

14100 ASTI

OGGETTO: trasmissione Autorizzazione ldraulica n. 1464 per la realizzazione di un tratto di strada
in adesione al rio Rilate nel Comune di Astl ai sensi del R.D. n. 523 /1904,

in esito alla Vs. istanza con nota n. 84200 del 16/10/2013 ( ns. prot. n. 685386 del 23/10/2013) e integrazioni
con nota n. 67656 del 08/11/2013 (ns. prot. n. 71581 del 26/11/2013), si trasmette in copia conforme
alforiginale la determinazione dingenziale n. 3043 del 12/12/2013 di approvazione deilautorizzazione
idraulica n. 1464. ' '

Si invita codesta Aniministfazione ad oftemperare alle disposizioni contenute nella determinazione sopra
citata e si precisa che i fermini per eventuali impugnature decorrono a partire dalla data di ricevimenta della
presente. ; ;
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Allegati: :

- determinazione n. 3043 del 12/12/2013

- Elaborati tecnici vistati. ) : ‘ .
. IL RESPONSA EL SETTORE . '
Ing? SU

Funzionari referenti
Ing, Gluseppe RICCA
Geom. Francs SIGLIANG

Corso Dartig, 163
14100 ASTI
Tel 0141413411 - Fax 0141413447
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'Leglsiatura 9

. .la strada RagazZE del’ 99 nel trattn previsto in mammento
citata e verra: posxzinnata, pefun tratto di- circa, 420,00 m’

Codice DIrez:one DBimo e codme Seﬁcre DBMOB

Anno 2013

Oggetto

Autorszzazmne 1drauirca r1 1464 peﬂa raallzzazmna d1 un tratto d; strada m adesnone ai no Rllate o
nel Comune di Asﬂ (AT) Rl' nte Qomune dj As{: (AT) R S e ‘ A

a Con nota n° 84200 del. ?6/10/20’13 (ns prat fn° 65386 del 23i10;‘2£}13} i, Camurle dl Asti, Settore o
Lavori Pubblicied Edilizia Pubblica, Servizio: Urbamzzazmm Partita lva 00072360050, con sedein -
piazza Catena'n®. 3, CAP:1410D," Asti: (AT Ha, presentato | istanza’ per- il: rifascio’ dell'altorizzazione - .
“idraulica di competenza al ﬁm de‘lla reahzzazlone d: un traﬁo dr strade in adesrone ai o R:tate ne!f o

Comune di Asti: | - o X
Con nota by™. 67655 del 0511‘112@13 Io scnventa Settore, anahzzata la documerrtaZmne sopra cxtata .

 non r;tenandola suffc;entamente esaustlva HCthdEVa a{cune mtegraztom chié vemvano fomite dal

‘‘‘‘‘

: Qvest i::he prevede Ja- riaalzzzaznone dl una’ breteiia di
coﬂegamento tra corso Ivrea; vid San’sh:a B strada Ragazzidel9g. | V7
noifeghera alla nuova bretella sopra .
{dalia . ‘strada Divisione Partigiana’

Garibaldi al ponte che’ adduce-a Gapannom mdustnaﬁ) in; adiagenza ‘al rig, ‘Rilate; |a distanza tra
questa strada I nfammentc ed:il corso d’acqua sara mantenuta costantements 2'4,00'm dal ciglic -

. die sponda del 10 quaie mian,za czppariuna 8 garantlre & C:orretta manutenzuone del?c stesso ai
- 'sensi delfart. 96 commia f del'Regio Detréton® 523/1904 . 1y

Poiche" l'cpera verra reahzzaia n ad[ac:enza .con ilicorsa. d’acqua in oggetto tsonﬁo neﬂ elenco_-

delle acque pubbhche de!ia vaincia d; Asti (Regm Decreto del 04/11/1 938} aln® ?’5 ) necassano-

preventivariente procedere. at rilascio’ del!’au{onzzazrone 1draullc:a per }a realﬂazmne deil’ opera m' .
oggetto ai sensi del Regjo Deerato n. 5231804, |~ i . 1o )
Allistanza sono allegati git Elaborati, Jprogsftuali, a firtna dati mg Ehm Boero & delf arch Francesco

: Florem del Seﬁone Lavora Pubbuci ed Edilizia Pubbhca Serwzio Urbanlzzazaom del Comune du Asti -

ed in base ai quali & prewnsta té- reahzzazmne delle opere di'che trattasi. .
in data 02/12/2013.&, stata effettuata visita in sopreﬂuogo da parte d! funzmnan mc:ancah d} questo

: Set‘tore al f ine. d1 venﬁcare Io statn del Iuogh:

F’rogeﬁo mtegratc di: Swluppo-'”-“
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‘A seguxi‘o detl sgpraliuogo' 8 de!!’esame degi attl progettuall Ia rea!:zzazmne del"opera m‘ '
argoments & ritenuta ammissibile, nel! z‘15peﬁo del buon reglme adrauhco def rioRilate, con -
. 'osservanza delle saguentr prescnzian[ 5 -

. Dovra essers scrupolasamen’{e garanilto |l manienimenw del tracmato stradaie ad una’

distarza ‘minima dal cigho di sponda ‘4|, almeng’ 4:00 m;. ‘eg- sl termine; -dei lavoH, dovrd

- essere, ripnstmato =) mantenute Jo stato-dei_luoghi cosi come neila s:tuezmne morfo oglca _
_ immediatamenté precedente allifiizio: dei medesnm ‘
“a str:ada in. rafactmenio dovré manienare la sua’ quota supe.nore a Iwei!m de{ pnano

'oampagna m modo da _n;‘-creare in a!cun modo effet‘o-argme verso 11 FHD R:Iate ’

I L DIR]G ENTE

t e visto. ]art 67 della Legge Regmnale n 23!2008 ' .-'-.,-'_-" " "f,.‘:".
' _. vista & D.G.R: n° 24 24228 del 24[03f‘3998 I

v1st9 il Tesv‘.o Umco saHe cpere |d"auische apprcsv:ato con R D n 5237'1 904 "‘

R . jj i ol DETERMINA

d| auwnzzare ai se:u f ini. ;drauhc: '|[ Comune d1 Astl Sé’ttore Lavon Pubbhc{ ed Edlitha Pubbhca '
Servizio Urbamzazmm Part[ta }va DOE!TESGOGS@ -gon sede ity ptazza Cateria n°.3, CAP {41 00,
Asti (AT) ad eseguire le opere in oggetto neifa posxzrone =2 set:nndo Je carattarls’tlche indicate meai

disegni’ aflegati aﬁlsxaruza “ghe ‘gl restituiscono. al nohjedente wsta’u da questc Seitore e

subordina’cameﬂte al!‘osservanza de{le seguentz condrz;om

. tupera deve essare reahzzata nei nspatto de]ie presmziom teomche dl eui'in. premessa e'_‘

| pessuda vanazuona putra essere mimdoita sema a. ptevenhve amnnzzaz;one tia parte di -

questo Settore; -

e e sponde ed eventuah Dpere d} dlfesa mteressate dall’esecuz:one dei. Iavon dovranno essere )

'accuratamente npnsfm‘ate a regoia dart'e restanda li soggette autunzzatu “unico
' responsabile dei danni aventua[mente cag:enat:

" idraulico dei corso ¢ acquia;

e ilavor in argomerrto dovranno essere eseguﬁr ‘a pena dl dec.adenza deli autanzzaz;one )
. stessa, ehiro il'terminia di*anni. due. dalla daig de] presente pm\Nedsmentc con la c:undlztone'

che, una. voita :nmatl\ dovramo - e8sere esegu:tr ser:za mterruzmne, sarvo eventuali

-+ sospensioni dovute ‘a galisa dj, forza: maggjore: E'fatta. salva Peventuale concessiorie df'_;'-

. prorega nel caso ' cur per gaustrﬁcan motwt ltmzm de: lavon norn potes$e avnre Iuogo nei
.+ - termini prevnstt ; » :
v il committente: del] ape a 'dovra comumcare a quEsto Settcrre a m&ZZD Iettera raccomandata

Tinizio & Pultimazicne de
ruspondenza fra quanto *i:prewstor e quanta rea!tzzatu, Emnche il nommatwo del tecn;c:o- -
incadgato’ de!!a dlrszu:ne dei: Eavon ad: awenuta uit}mazmne il commltten’:e dovra inviare
dichiarazione del - Dlrettare dei - }avqm attestante che le opere sc:no - state esegl.ute

conformemente af’ prbgetm appmvato*

. dell Ammlmst'azmne in ardt"le alta stabilita- dell’ mfrastruttura (025“ di danneggiamentc) in
- refazione. al- variabiie regxme Idrauhco del ‘corso d‘acqua anche in presenza di eventuall
 variazieni del-profile di fonido’ (abbass.amenﬂ o mnalzamen’u d'alvea) in quarrtc resta Pobibligd
‘del sogget‘to gzutonzzato df marttenere malterata nei tempo la zona dimpos
o dell lnfrastruﬁum At ; '
o dovra essefe -monjtorata . per:odlcamenie ia spenda mteressata dall adlacenza G0
!mfrastmttura in parhcolare dopa ogm evento di pnena del T10 Rﬂa‘:e per vaiutare 2 5i $0N0!

ID: AM4B4AT /B5TA- 111441472

- durante la costruznone deiie opere ncn dovra essere causata turbatlva del buoﬂ reglme' -

L T P P

vl a3 o

1a\mr: al f ine di congeniire: eventu*ah accertamerrh tasig venﬁcare a
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provvedimenti necessari a risolvere la problematlca nscontrata
- questo Settore' si riserva la facoltd di ordinare modifiche - alle opere autonzzate a cura e
‘spese’ del soggetto. alitorizzato, - anche di: procedere - alla . revoca della presente
: autonzzazmne nel caso mtervengann variazion delia atiuali GD'ﬂdiZanl del carso d'acqua che

biion regime ;drauﬁco dsl COrso d’acqua interessato;
Paltorizzazione & accordata ai’ “s0fi fini ldrauﬂcl, fattl ‘Salvi dlrxttl dm tem da nspettare

essi in conseguer;za deﬁa prE.sente autonzzazmna
haoessaria secondo %e wgentl }eggt in materra
= Awverso Ja presente determmazmne & ammesso ncorse entrc il termme d| 60 glomr innanzi ar

ribunale Supericre’ dells- Acque oppure af Tnbunale Regmnaie deiia Acque Gon sede a T‘onno
scondo le rispettive competenze.

delf'art. 6'1 dei!o Statuia Regmna{e e. del?’art 5% delia Legge Reg:onale ne 22!2010

1 Funz1onan estensorl

: La prasente o{lpxa, ccmposta din. 3‘ faccmte
' 4 conforme. all’ on,ginare emesso .da quesio:
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o rendessero necessario. o che le pperé stesse atano in seguxto g:udlcaie mcompahbail per: 1i '

=1l soggetto attorizzato, pnma defl inizio dei lavoh dovra Dﬁenere ognl auionzzazlone

La presente determinazione non & soggetta a!la pubbheamone d| cui agh artlcoh 26-2? ciel Decreio ‘
Legislativo n® 33/2013, ma sard pubbhcata sul Bollettino Ufficiale della Regiorié Piemonté ai sensi

plenamente sotto la. persona{e :espansabiiira civile & penale de[ soggetto autonzzatc il quale.
terra T Amministraziohie Regiofiale ed i suoi funzionart sollevati ed indenni da. ogni. pretesa 0
molestia da parte di terzi.e raspondéré di ogni: pregludlZ!D g danno che dovesse denvara ad :

T

.ver;fcate evemuah erosmm ‘0 dzssest: ed adottare prewa autarlzzamone ;drauiica i
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i Responsabile

- ‘Spett.}e Comune di

ASTI
Ferrovie tollo Stato Iafine Settare Laveri Pubblici ed Edilizia
UA (022014 Piibblica — Servizio Usbanizzazion
14100 ASTI AT
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Taring ata del protoeully

QGGETTO: Riferimento Pratica n. 13332
Realizzgyione nipya bretolla stradale ¢ pista ciclabile,
Comune di Asti

Allegati: vapia glaborati.

Esarhinats la documentazione allegata alla domanda a'riferimente, e preso atto-délla
dichianazione. rilasciata da codesta Ditta in data 24 geonaio 2014 ¢ confermata dal
Progettista ¢ Diréttore-dei lavori in pari data, si autorizza ai senst dell'art. 60, ed in deroga
agli art. 49 del DPR. n. 753 del 11 Luglio 1980, limitataméiite aghi aspetti relativi al
Decreto medesimo, la tealizizioiie delle pere in oggetto.come dadisegno allegate.

$i rigorda he il parere favorevole-di questa Struttura non liniita [e tespansabilith del
Righiedenie:e del Progettista In ordinie.a ipotetic danai arrevati all'esercizio frroviario, che.
davesséro Sorgere @ causa dei laveri in oggesto v, inaltre, restane 4 catica del Progettists ¢
de] Direttore dei taveri Je responsabilit individyali dt.cui alle norme.di Legge vigenti.

Si presisa chie i beneficiario della presente sutorizzazione aon ha aloun fitola 2
pretendere, anche in Tutufo, [3dozione {la parte delle Fefrovie, di aleun accorgimento atto ad
atténiare gli oventuali disagl derivanti dall'esereizio ferroviario, qualsiasi protezione in wl
sens0 potrd essére realizzath a cura e spese del beneficiario; previo benestare delle Ferrovie
dello Seatp.

Codesto Coiiupe, prima di iniziare i Javeri; dovra prendere epportuni accerdi con il
Cape Teenigo della linea competente per giurisdizione (Sig. Prossends Waltér tel..
3138042894).aventé sede in Stazione di Asti (tronco LV I-TR3). im merito: alla verifica defla
distanza dal ¢onfine FS. ai tempi ed ai modi d’esecuzione dei tavor] stessi.

& /i:
Rgs;ipm;abile della proveduss: Ottivio Rucei 0116653342 @l orurti@ofit
g 1% :Sacchi d. 3 — 10125 Totino
e gt g Wonn 3 8 Drana
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La durata di validita della presente autorizzazione & pari -3 -quella del permesso di
costruire. In caso di decadenza del permesso di costruire dovra essere richiesta una nuova
autorizzaziaie; in caso di proroga del permesse di costruire.dovra essere richiksta la proroga
anche dell'autorizzaziene.

Ogiii ventuale variante al progelio avtorizzato, di ¢ui si filevasse Ja necessitd nel
corsode] lavori, dovra ripertare la preventiva approvazions di questa Struttura.

L Unita Territoriale Linee Nord Est rimane incaricata a vigilare sul rigoroso rispetto
delle prescrizioni impartite con la presente notd ¢ cormunicherd allo serivente I"avvenuta
ultimazione dei [avori.

Distinti saluti.




BREGIONE. %, Comiune
PIEMONTE di Asti
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ol

| Comune d| Ash _ ;
Setfore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubbtlca
- Servizio Urbanizzazioni ‘ .

" Piazza Catena, 3 Ast
Prot. Gen. n. . \7) ‘ : g o ' B | '
del 2543 {7  SpettleSATAP SpA  Fec dirTec. sﬂ‘af
o - | * Direzione Tegnica Infrastrunure I fﬁgal m@'i-'f

- Ufficio Ingegneriae Progettazione Tronco A21
. Ga  Ing. RE.Valter
" p&. - Arch, GIORCELLI Riccardo
© . pc. . PEDRETTIBruno . =~ =~
Via Bonzanlgo 22- 1ﬂ‘|44 TORINO

OGC_;‘_QETO: . PISU Asti - Qvest Intervento A 34 - R1qual1fmazlona qUarhere Torretta Nuova bretelia stfadale
Yy L ‘thsc:!weaeStradaRagazerQ & S :
: . TraSm:ssmne progetto d‘ef’ mttvo per avvio n‘er convenz.-one Via Sanfma ‘

Nell amblto def Programma operativo. regl{male 2007!2{:'13 fi nanziato dal- F.E. S R a titolo™ deil’ oblettwo
« “Competltwtté od occupaZione" Asse I 22 "Rnc;ualif icazione aree degradate Progetto Inlegrato di Sviluppo Urbano
(P.iS8. U) denomlnato "Asti Ovasf‘ ricade I’tnfervento denommato in cggetto che prevede |a realizzazione di una bretella’
di collegamento fraC:50, Ivre, Via Santhia e Strada Ragazzi del 99, di una rotatona alf| 'incrocio’ tra Corso Ivrea e Via Santhia
eil collegamento pedonaie 8 cu:lablle da Corso Ivrea (da dopo il passagglo a livelto). 2 Strada Ragazzi del 90,

Cons;derato che Ia rotatoria m progetto ficade. pamalmente su Via Santhia, che caiastalmente risuita essere di pmpneté
della sncreta AUTOVIASP. | ) LA ' ‘
Rlchramato un, Vs primo parere di massvma favoremle nlascrato via e-mail def D? 06. 2013

4.

; ConStderato che via Santhia & di fatto gestita sia per la manutenzmne ordmana che straordinaria dains uffici comunah

Tulto cio premesso ¢on la presente Sl trasmelte |l pmgatto defi nmvn approvato dalla Giunta Comunate delf mtervento in.
oggeﬁo perché si possa pmcadere dome. da. accordi, ‘prima-delli inizio de| Iavon alla sottoscnzmne tra’ Comune di Asti e
Satap di appos;ta convenzione che verrd sottcaposta all'approvezione del Mmtstem delle tnfrastmtture e Traspom SVCAe |
alla quale segulré a sottoscnzmne defla convenzmne definitiva. Come da Vol mdlcaio Vista Tassenza attualmente di una-
convenzione disciplinante Via Santma si potra coghere I’occas;one per convenzionare contestualmente la strada ¢ la -
rotatoria. ' ‘ ' B

Allegati alla presente - : . ,

v Dellbera di Giunta Comuna!e appmvazrone progetto definitivo n. 513 del 1 102 013,in formato pdf

v Copia completa del progetto deﬁmtrvo approvato in formato pdf; _ J,
In at;esa di Vs. cortese nscontro s coghe f'occasione per porgere distinti satun . :
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' _ SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

PARERE PER PRATICA IN AMBITQ DI ESAME PROGETTI| EDILIZI ]

PARERE EX ART. 228 T.U.LL 88. (R.D. 1265/34) - FOGNATURE

R T
Date Gzl Hen 43 | - ¢ LL-FF ?M)\b‘”"" ﬂ
|
T IIII\IHHIHI!IHHIIII A TR I, | iV~
) Coxlice Amministrazione; c_a479 gre?ssézg) i:a ::"rgaanda .
Codice n, 00623/2013 Prot Generalan: 0093247 A o 1
Dgtei‘:;;/]‘lﬂﬂﬂﬁ o szoa: Jle:;l/lou ' Data 16/10/2013
‘ ' Classificazione:

Citare i sopreindicali riferimentf per
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A seguito quindi dell’approvazione del progetto definitivo, viene immediatamente dato

corso alla redazione del progetto esecutivo che con la presente si descrive.

PREMESSA

Si confermano senza trascriverli, ritenendoli propedeutici alla presente, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali della progettazione definitiva, oltreché le specifiche contenute nei

punti 9-10-11-12 della relazione generale del progetto definitivo.

In particolare si rappresenta che il tratto stradale corrente in prossimita del ciglio
spondale del Rio Rilate, per quanto attiene I’inquadramento planoaltimetrico, & stato
previsto in armonia con le indicazioni fomite dal Servizio OO.PP. e Difesa Assetto

Idrogeologico della Regione Piemonte Settore Decentrato di Asti.

Nello specifico, detto tratto stradale ¢ posto ad una distanza minima di mt 4,00 dal ciglio
spondale superiore del Rio Rilate ed il piano viabile di progetto & pressoché a raso del
percorso stradale bianco esistente, attualmente utilizzato dai residenti quale via di accesso

alle rispettive proprieta.
Il progetto della nuova bretella stradale comprende le seguenti opere:

A) Opere stradali propriamente dette con annessa pista ciclabile
B) Opere fognarie di raccolta e convogliamento acque bianche
C) Impianto di illuminazione pubblica

D) Linea acquedottistica

E) Impianti a rete Telecom, Enel, fibre ottiche



A) OPERE STRADALI CON ANNESSA PISTA CICLABILE

Tenuto conto dei vincoli fisico-territoriali presenti su C.so Ivrea e Strada Ragazzi *99,
sulla base delle previsioni progettuali derivanti dalle preliminari indagini sul traffico, il
progetto stradale del nuovo collegamento tra C.so Ivrea e Strada Ragazzi 99 assume i

seguenti connotati tecnici:

1) Svincolo rotatorio a raso su C.so Ivrea del diametro esterno fuori tutto di mt 25.00,

composto da:

e Area centrale circolare del diametro di mt 4,00 in terreno vegetale proveniente dagli
scoticamenti e inverdita a prato, delimitata sul contorno da cordonature in granito

gneiss o similare;

e (Corona periferica a raso della larghezza di mt 2,50, con diametro interno di mt 4,00,
diametro esterno di mt 9,00, pendenza trasversale dell’ordine del 4,8%, pavimentata
con mattonelle autobloccanti in calcestruzzo dello spessore di emt 8,00, idonea al
sormonto delle ruote degli automezzi, delimitata sul contorno esterno da

cordonature in cemento a raso pavimentazione,

¢ (Corona giratoria viabile della larghezza di mt 6,25 con pendenza trasversale pari al
2,5%, pavimentata con manto bituminoso composto da binder dello spessore di cmt

10,00 e superiore strato a finire dello spessore di cmt 3,00;

o (Corona esterna della larghezza di mt 1,75 destinata alla viabilita ciclabile, avente la
pendenza trasversale pari al 2,5%, pavimentazione con manto bituminoso composto
da binder dello spessore di emt 10,00 e superiore strato di tappeto a finire dello

spessore di cmt 3,00, verniciato con pittura di colore RAL 3013

Lo svincolo a rotatoria ¢ integrato da:

- due fratti di raccordo stradale lungo C.so Ivrea, a monte della rotatoria per circa
35,00 mt e a valle della rotatoria per circa 11,50 mt, nei quali si eseguono opere
stradali di adeguamento planoaltimetrico e di raccordo dell’attuale sede alla nuova
configurazione viabile, compresa la realizzazione dei marciapiedi rialzati di

contorno. Il tratto a valle della rotatoria, ossia fino al limite con altro analogo



intervento stradale, all’interno della fascia di rispetto ferroviaria per uno sviluppo di
ulteriori 35,00 mt circa sul lato ferrovia, contempla essenzialmente opere a raso per

la delimitazione della pista ciclabile;

tratto di raccordo stradale con Via Santhia dello sviluppo di circa mt 35,00 nel
quale si eseguono opere stradali di adeguamento planoaltimetrico e di raccordo
dell’attuale sede alla nuova configurazione viabile, compresa la realizzazione di

marciapiedi rialzati;

tratto di raccordo con la nuova bretella dello sviluppo di circa mt 11,50 fino alla
sezione denominata “Sezione 1” sugli elaborati grafici, avente le caratteristiche

specifiche della bretella sotto riportate.



2) Nuova bretella stradale di collegamento tra C.so Ivrea e Strada Ragazzi ‘99

La nuova bretella stradale, che con riferimento alla Tavola grafica n°6A corre tra la

sezione n.1 e n.18, ha uno sviluppo di mt 342,77 e si sviluppa con:

un tracciato planimetricamente rettilineo, della lunghezza di mt 143,77 corrente tra
le sezioni n.1 e n.9, altimetricamente con un raccordo convesso ed uno concavo di

raggio 1= 1.500,00 mt ed a seguire una livelletta in pendenza dello 0,9%;

un tracciato planimetricamente curvilineo di affiancamento al Rio Rilate dello
sviluppo di mt 115,71 ricompreso tra le sezioni n.9 e n.14, altimetricamente in

pendenza con livelletta dello 0,9%:

un tracciato planimetricamente rettilineo dello sviluppo di mt 41,12 ricompreso tra

le sezioni n.14 e n.16, altimetricamente in pendenza con livelletta dello 0,9%;

un tracciato planimetricamente curvilineo dello sviluppo di mt 42,17 ricompreso tra

le sezioni n.16 e n.18, altimetricamente in pendenza con livelletta dello 0,9%;

Il tracciato stradale corre in rilevato, con contenute parti in incassamento

prevalentemente limitate alla pista ciclabile, al marciapiede ad essa affiancato, e

all’opera laterale del fosso di guardia e scarpata, contenute nel campo tra le sezione

n.l en.7

La piattaforma stradale ha sezione costante definita da:

carreggiata della larghezza totale di mt 7,00 costituita da doppia corsia della
larghezza in asse alle strisce di mt 3,25 e franchi residui da mt 0,25 per parte,
delimitata da cordonature in granito gneiss o materiale equivalente a definizione di

marciapiede laterale /o spazio tecnico di separazione della pista ciclabile;

marciapiede laterale lato Rio Rilate rialzato, della larghezza di mt 1,50, delimitato
lateralmente da cordonature in granito gneiss verso la carreggiata e in cemento
prefabbricato verso I’esterno. Verso I’esterno il marciapiede ¢ supportato da una

banchina laterale della larghezza di cmt 50,00;



e spazio tecnico/aiuola di separazione della carreggiata dalla pista ciclabile della
larghezza di cmt 50,00, ottenuto con cordonature in granito gneiss rialzate e
piattaforma superiore pavimentata con mattonelle autobloccanti in calcestruzzo

prefabbricato;
e pista ciclabile a doppio senso di marcia della larghezza di mt 2,50;

e marciapiede laterale verso C.so Ivrea rialzato, della larghezza di mt 1,50,
delimitato da cordonature in granito gneiss verso la pista ciclabile ed in cemento
verso [’esterno. Verso l’esterno il marciapiede € supportato da una banchina

laterale della larghezza di cmt 50,00.

I marciapiedi sono pavimentati con mattonelle in calcestruzzo prefabbricato autobloccanti

dello spessore di ecmt 6,00 stabilizzate con sabbia su fondazione in calcestruzzo.

Completano la piattaforma stradale le scarpate laterali rivestite di terreno vegetale

inerbito. aventi pendenza 3/2 regolamentari ed i fossi di guardia.

Le opere di preparazione alla posa dei rilevati dovranno seguire le indicazioni specifiche
riportate nel disciplinare descrittivo ricompreso nel capitolato speciale d’appalto e
dovranno essere eseguite con massima cura al fine di rendere il piano d’appoggio

omogeneamente consolidato.

Dovranno essere all’uopo evitate e prontamente corrette eventuali zone di rammollimento
mediante scavo del materiale improprio, riporto di materiale drenante sano, secondo le
indicazione che verranno impartite in corso d’opera dal direttore lavori. Il materiale da
impiegare come rilevato dovra essere, salvo una piccola quantita residuata dal recupero

degli scavi lungo C.so Ivrea, di materiale aggregato riciclato.

Il pacchetto costituente 1’ossatura della pavimentazione stradale sara costituito da:

e gsezione stradale propriamente detta ed accessi dello spessore complessivo di cmt

43.00:

- fondazione in misto granulare anidro dello spessore di cmt 20,00;
- misto granulare stabilizzato cementato dello spessore di cmt 10,00;
- conglomerato bituminoso binder dello spessore di cmt 10,00,

- tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cmt 3,00



e sezione della pista ciclabile dello spessore complessivo di cmt 33.00:

- fondazione in misto granulare anidro dello spessore di emt 20,00;
- conglomerato bituminoso binder dello spessore di cmt 10,00,
- tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cmt 3,00;

- verniciatura della superficie pavimentata con colorante RAL 3013

e marciapiedi dello spessore complessivo di emt 30.00:

- fondazione per marciapiedi in calcestruzzo dello spessore di cmt 10,00 su strato di
ghiaia vagliata dello spessore di cmt 10,00;

- pavimentazione in mattonelle autobloccanti in cemento della sagoma e colore a
scelta della citta, dello spessore di cmt 6,00 steso su massetto di sabbia di legatura
ed allettamento dello spessore di cmt 4,00;

- cordonature laterali come piQ sopra indicate con cordoli in calcestruzzo sui bordi

esterni ed in granito gneiss sui bordi interni.



3) Raccordo stradale ira la nuova bretella e Strada Ragazzi 99 oltre la sezione

stradale n° 18, dello sviluppo lineare di circa 30,00 mt, con il quale si eseguono opere di
completamento laterali alla sede stradale propria quali i marciapiedi ed opere di raccordo
del manto bituminoso con quello preesistente, oltre alle opere di collegamento della pista

ciclabile con quella prevista in adiacente intervento (A.2.3).

888 8§88 88§

Tra le opere di completamento e/o collaterali all’opera stradale occorre segnalare:

o I’esecuzione di n° 5 pozzetti in c.a.0. delle dimensioni interne nette di cmt 150x150
ed altezze variabili, posti lungo il corso dei fossi di guardia, necessari alla deviazione
del flusso d’acqua e convogliamento al ricettore finale Rio Rilate senza chiusura

superiore ¢ dotati di ringhierine metalliche di protezione;

¢ [’adeguamento altimetrico, ossia |’abbassamento della soletta esistente e dei

manovellismi di apertura e chiusura della chiavica esistente;

e il posizionamento di tutte le caditoie stradali occorrenti per lo smaltimento delle

acque di superficie stradali, per complessivi n° 36;

e la fornitura e posa di barriera stradale da bordo rilevato monolaterale avente livello di
contenimento N2 posta sulla banchina laterale verso il Rio Rilate per uno sviluppo di

mt 123,00 in acciaio rivestito in legno dotato di corrimano superiore.



B) OPERE FOGNARIE

La nuova condotta fognaria per lo smaltimento delle acque bianche segue lo sviluppo
stradale, circa in asse alla bretella, a partire da C.so Ivrea fino all’imbocco nel collettore
di scarico tendente al Rio Rilate posto nelle immediate vicinanze del ponte di

attraversamento del Rio stesso.

E’ caratterizzata da tubazioni in PEAD strutturato, del tipo corrugato, aventi rigidezza
circonferenziale SN8 KN/mmgq, di dimensioni diversificate in funzione della necessita di
smaltimento, intercettate da pozzetti in c.a.0. eseguiti in opera posti ad intervalli

diversificati variabili da mt 18,00 a mt 45,00, ed in particolare:

I

tratto P4 — Pg dello sviluppo di mt 39,00 con ¢. = 500 mmt e p = 3,00 %

- tratto Pg — Pp dello sviluppo di mt 75,50 con ¢, = 630 mmt € p = 3,00 %

- tratto Pp — Pp; dello sviluppo di mt 27,00 con ¢. = 800 mmt e p = 1,50 %
- tratto Pp; — Pr dello sviluppo di mt 63,00 con ¢. = 1000 mmt e p = 0,50 %

- tratto Pr— Py dello sviluppo di mt 133,00 con ¢. = 1000 mmt e p = 0,90 %

Il passaggio di sezione ed il cambio di pendenza sono stati programmati in
corrispondenza dei pozzetti di intercettazione mantenendo la continuita della generatrice
superiore dei tubi, ossia praticando il salto verso il basso al fine di favorire il deflusso del

liquido per caduta.

I condotti saranno posizionati su materassino in sabbia di allettamento dello spessore
sotto tubo di 10,00 cmt per I’omogeneizzazione della superficie di appoggio oltreché per
assorbire eventuali residui punti di conflitto sul fondo scavo dannosi alle pareti delle

condotte.
Le dimensioni delle condotte derivano dal calcolo idraulico allegato in apposita relazione.

I pozzetti d’ispezione sono previsti in c.a.0. con sezioni rapportate alle sezioni della

condotta, ed in particolare:

- scatolare delle dimensioni nette interne di cmt 100x100 e spessore delle pareti di

cmt 15,00



- scatolare delle dimensioni nette interne di ecmt 120x120 e spessore delle pareti di

cmt 20,00

- piastre di fondo e della soletta di copertura dello spessore di cmt 20,00

Il fondo dei pozzetti sard sagomato con malta cementizia e/o di calcestruzzo in modo da
costituire la parte inferiore della sezione della condotta come risulta dai dettagli esecutivi

riportati negli allegati grafici.

A completamento delle opere sono previsti, internamente ai pozzetti, scalini alla marinara
in acciaio infissi nelle pareti laterali dei pozzetti e chiusini di copertura in ghisa sferoidale

classe D400 a raso asfalto del tipo rappresentato nei dettagli esecutivi allegati.

Completano il sistema di smaltimento delle acque bianche:

o i fossi di guardia laterali alla sede stradale con fondo in terra a sezione trapezoidale

con base maggiore 150,00 cmt, base minore 50,00 cmt ed altezza 50,00 cmt;

e un condotto in PEAD ¢. 800 mmt di attraversamento della sede stradale per

convogliare lato Rio Rilate le acque del fosso laterale opposto;

e un condotto in c.a. turbocentrifugato di resistenza minima 1,30 KN/mmq del diametro
interno ¢ 800 mmt atto al convogliamento al Rio delle acque dei fossi laterali. Detto
condotto, avente il fondo tubo allo sbocco nell’alveo del Rio a quota 121,90, sara
dotato di testata in calcestruzzo armato idoneo ad evitare erosioni, delle dimensioni di

mt 1,80x1,80 e spessore cmt 30,00, appositamente incassato nella scarpata dell’alveo;

e alcuni pozzetti in c.a.0. scatolari delle dimensioni nette interne di cmt 150x150 e
spessore pareti cmt 20,00, altezze variabili, di collegamento tra fossi di scolo e
condotte di scarico, senza piastra di chiusura ma dotati di ringhiere di protezione,

come risulta dagli schemi grafici esecutivi allegati;

o le caditoie, (n° 6 sifonate e n° 30 non sifonate), ottenute con pozzetti in c.a.o.
prefabbricati delle dimensioni interne di cmt 40x40 utilizzati come casseratura a
perdere, dotati di griglia superiore in ghisa sferoidale, classe D400, collegati al
sistema fognario mediante condottini in p.v.c. ¢ 200 mmt rinfiancati con malta

cementizia di calcestruzzo.
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Poicheé il terreno dell’area in cui si colloca 1’opera ¢ geologicamente costituito da depositi
alluvionali ascrivibili all’attivitd del Rio Rilate e composti in prevalenza da limi, limi
sabbiosi e limi argillosi, peraltro materiali caratteristici di tutta la piana del Tanaro, il
materiale proveniente dagli scavi si presta efficacemente ad essere riutilizzato come

materiale di ricolmatura a seguito della posa della condotta fognaria.

In linea generale quindi si conferma la bonta della scelta operata nel progetto definitivo
del riutilizzo del materiale di scavo, salvo lo splateamento della coltre superficiale quale

riempimento degli scavi.
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C - B IMPIANTT DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E A RETE

Sulla base dei calcoli illuminotecnici allegati, I"'impianto di illuminazione pubblica a

servizio della nuova bretella stradale e della rotatoria prevede:

e la predisposizione di n° 16 nuovi punti luce a palo composti da:
- plinto in c.a.o. prefabbricato incassato nel terreno, delle dimensioni di mt 1.30x1,10

e dello spessore di mt 1,00;

- palo tubolare rastremato dell’altezza complessiva di mt 11,80 di cui mt 11,00 fuori
terra, diametro alla base mmt 168,00, dotato di sbraccio della lunghezza di mt 1,50
avente diametro in testa di mmt 60,00 il tutto in acciaio zincato e verniciato, Detto
palo, dotato di idonee asole per il collegamento dei cavi, dovra essere posizionato
nell’apposito foro predisposto nel plinto, fissato con getto di malta cementizia o
calcestruzzo e dotato di apposito collare protettivo esterno al plinto in malta
cementizia o calcestruzzo. L’esatto posizionamento, comunque all’interno della
piattaforma del marciapiede laterale, sara definito dalla direzione lavori in cantiere,

previa verifica con il competente ufficio tecnico comunale:

- apparecchi illuminanti a 64 LED dotati di alimentatore elettronico programmabile,
aventi le caratteristiche definite nel computo estimativo delle opere e nella

relazione di calcolo illuminotecnico.

e la predisposizione, all’interno di idonei cavidotti interrati alla profondita prevista
dalla norma di circa 1,00 mt, di linea di alimentazione con cavi tipo FG70R 0.6/1 KV
4.10 eseguita secondo le indicazioni riportate nell’allegato elaborato grafico

esecutivo;

e la predisposizione, all’interno dei pali, di linea di alimentazione e collegamento ai

corpt 1lluminanti con cavi tipo FG70R 0.6/1 KV 2.1,5;

e la predisposizione di quadro IP tipo da esterno costituito da due armadi affiancati a
settore sovrapposti con la relativa struttura muraria di supporto, adiacente alla cabina

elettrica esistente utilizzabile come punto di consegna;

e [D’esecuzione di tutte le opere accessorie occorrenti per la perfetta esecuzione
dell’opera. i pozzetti di testata della linea previsti in numero 4, i pozzetti associati ai

plinti, la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti su C.so Ivrea.
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N.B.: Nella stessa sezione di scavo a disposizione del cavidotto dell’illuminazione
pubblica ¢ ad esso affiancato, si prevede I’inserimento di un cavidotto in polietilene

corrugato ¢ 125 mmt a servizio della linea fibre ottiche.

Lateralmente ed in posizione prossima al bordo interno del marciapiede si prevede inoltre
P'installazione di due cavidotti in polietilene corrugato ¢ 125 mmt, destinati alla linea
Telecom e, laddove rappresentato negli allegati elaborati grafici, n°® 2 cavidotti in
polietilene corrugato ¢ 125 mmt da destinare ad estensione e/0 nuova linea elettrica a

servizio Enel.

La metodologia esecutiva di dette linee prevede la posa di cavidotti ad una profondita di
mt 0,90 dalla generatrice superiore rispetto al piano pavimento esterno, il rinfianco di tutti
1 cavidotti con malta di calcestruzzo a basso dosaggio, la posa di nastro monitore ad una

quota di almeno 20,00 cmt superiore alla generatrice dei cavidotti.
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D) LINEA ACQUEDOTTISTICA

11 progetto della nuova bretella stradale di collegamento di C.so Ivrea con Strada Ragazzi
’99, contempla anche la predisposizione di una condotta acquedottistica di collegamento
tra la condotta corrente lungo C.so Ivrea, avente lo scopo di generare una chiusura ad

anello per migliorare il servizio di distribuzione.

Detta condotta, corrente interrata all’interno dello spazio dedicato alla pista ciclabile,
quindi distante e sempre a quota superiore ad eventuali condotte fognarie, sara eseguita

con condotta in polietilene ¢, 110 mmt.

Il nuovo tratto di condotta sara collegato:

- a quello corrente lungo la Strada Ragazzi del 99 in prossimita della partenza della
nuova bretella stradale, con saracinesca ¢ 100 mmt posizionata in idoneo pozzetto in
calcestruzzo prefabbricato e/o costruito in opera dotato di chiusino contrassegnato,

come da specifiche riportate nell’allegato elaborato grafico;

- a quello corrente lungo C.so Ivrea a margine della nuova rotatoria, con una o pi
saracinesche ¢ 100 mmt e/o stacchi a T in idonei pozzetti di calcestruzzo prefabbricato
e/o costruifi in opera dotati di chiusino contrassegnato, come da specifiche riportate

nell’allegato elaborato grafico.

Lungo detto tratto di condotta, sostitutiva di quella esistente ¢ 50 mmt corrente
sull’attuale strada sterrata, saranno effettuati gli stacchi per il ripristino dei collegamenti
esistenti con I’utilizzo di saracinesche e/o stacchi a T posizionati in idoneo pozzetto in

calcestruzzo prefabbricato, come da specifiche riportate nell’allegato elaborato grafico.

Nel tratto terminale della nuova condotta ed in particolare all’attacco con Strada Ragazzi
del ’99, ossia nel punto piu basso, sara posizionato un idrante sottosuolo avente funzione
di punto di scarico della condotta, che avendo una mera finalitd manutentiva della rete,

non sara soggetta alla normativa antincendio.

La condotta sara posata su letto di sabbia di frantoio e superiormente rinfiancata sempre
con sabbia di frantoio per uno spessore minimo di cmt 10,00.
Inoltre, superiormente alla condotta, a non meno di 20,00 cmt dall’estradosso. sara

posizionato un nastro monitore.
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Le operazioni di messa in pressione della rete, lo spurgo, la sterilizzazione, il collaudo e
I’analisi dell’acqua a seguito delle opere, cosi pure dei collegamenti, sono a carico
dell’impresa appaltatrice e dovranno essere eseguite esclusivamente dall’ASP Servizio

Acquedotto quale azienda erogatrice del servizio, che prendera in carico le opere a lavori

ultimati.
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RELAZIONI SPECIALISTICHE

Tenuto conto dei vincoli di tipo territoriale, urbanistico, idraulico, ecc... a cui I’opera

deve attendere, il progetto ¢ stato corredato dalle seguenti relazioni specialistiche:

Elab. C: Relazione geologico-geotecnica dell’area di intervento con il supporto delle
prove penetrometriche;

Elab. D: Relazione di compatibilita acustica con relativi allegati,

Elab. E: Relazione idraulica riguardante il bacino del Rio Rilate,

Elab. F: Relazione idraulica nuovo tronco fognario contenente le verifiche di stabilita
delle tubazioni,

Elab. G: Relazione acquedottistica

Elab. H: Relazione di calcolo illuminotecnico e Relazione specialistica impianto
elettrico

Elab. I: Relazione di calcolo strutturale dei pozzetti in c.a.o. relativi alle opere

fognarie e dei plinti di ammaraggio dei pali I.P.

Si segnalano inoltre le verifiche ed accertamenti svolti:

»

nella zona non sono presenti tracce di immobili di interesse storico, artistico,

archeologico;

I’area di intervento non ricade in area protetta ¢ gli interventi non sono soggetti a

procedura di V.I.A. ai sensi della legge 40/98 e s.m.1.;

¢ stata richiesta ed ottenuta Autorizzazione Paesaggistica n. 124 del 20/09/2013 ai
sensi degli artt. 136-142 del D.Lgs 42/2004;

¢ in fase di conclusione la procedura espropriativa per I’acquisizione delle aree

private su cui grava I’intervento;

poiché parte della viabilitd in progetto ricade su sedimi di proprieta autostradale ¢ in
corso la definizione della Convenzione tra Comune di Asti e SATAP S.p.A.

concessionaria ANAS ai fini della regolarizzazione dell’utilizzo e gestione delle aree.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I progetto € stato redatto in conformita alle disposizioni normative vigenti ed in

particolare:

Normativa generale:

Nuovo Codice della strada (D.L. 285/1992)

Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992 ¢ D.P.R. 610/1996)

D.P.R. 30/07/2012 n. 151 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16/12/1992 n.
495, concernente il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della
strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilitd
delle persone invalide”

Direttiva 24/10/2000 n.6688 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle
norme del Codice della strada in materia di segnaletica e criteri per la sua
installazione e manutenzione”

Direttive per la redazione, adozione e attuazione dei Piani urbani del traffico
Normativa CNR (B.U. 60/1978, 78/1980, 90/1983, 150/1992)

D.M. n.145/2000 e s.m.i. “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici”

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture”

D.Lgs n.81/2008 e s.m.1. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 03/08/2007 n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
163/2006”

Normativa di riferimento per la costruzione delle strade:

Decreto ministeriale 05/11/2001 n.6792 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade”

Decreto ministeriale 22/04/2004 n.67/S “Decreto ministeriale 05/11/2001 n.6792
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade: modifiche artt, 2 e 3”
Decreto ministeriale 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle intersezioni stradali”

Normativa di riferimento abbattimento barriere architettoniche:

[ ]

D.P.R. 384/1978 sulle caratteristiche del percorso stradale

Circolare Min.LL.PP. 1030 del 13/06/1983 “Nommativa per I’abbattimento delle
barriere architettoniche”

Direttive Min.LL.PP. aprile 1985 sulla mobilita per gli invalidi
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Normativa di riferimento per le piste ciclabili:

Circolare Min. Aree Urbane 432/1993 (parte II) del 31/03/1993 “Principali criteri e
standard progettuali delle piste ciclabili”

Legge 28/06/1991 n.208 (in: Gazz.Uff. 16 luglio n.165) “Interventi per la
realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”

Legge 19/10/1998 n.366 “Norme per il finanziamento della mobilita ciclistica”

D.M. 30/11/1999 n.557 *“Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”

Delibera della Giunta Regionale 26/05/1997 n.85 — 19500 L.R. 17/04/1190 n.33 art. 2
comma 2 “Approvazione delle Norme Tecniche per la realizzazione delle piste
ciclabili”

Normativa di riferimento per il dimensionamento e le verifiche di elementi strutturali;

Legge 05/11/1971 n.1086 (Gazz.Uff. 21/12/1971 n.321) “Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica”

Legge 02/02/1974 n.64 (Gazz.Uff. 21/03/1974 n.76) “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” Indicazioni progettuali
per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca
scientifica — Roma 1981

D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008 (Gazz.Uff. 04/04/2008 n.29 — Suppl.Ord.)
“Norme Tecniche per le Costruzioni”

Circolare 02/02/2009 n.617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Gazz.Uft. 26/02/2009 n.27 — Suppl.Ord.) “Istruzioni per 1’applicazione delle Norme
Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”

Normativa di riferimento per il dimensionamento e le verifiche di elementi

illuminotecnici:

CEI 64-8 sez. 714 impianti illuminazione situati all’esterno
UNI 11248 Illuminazione stradale
UNI EN 13201 Illuminazione stradale
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PROCEDURA ESPROPRIATIVA

Nel passaggio temporale tra la stesura del progetto definitivo e la stesura del progetto
esecutivo 1’Amministrazione Comunale di Asti, accogliendo parte delle osservazioni
formulate dai frontisti dell’opera (proprieta Stella), ha rimodulato il piano particellare di
esproprio riducendo all’essenziale le superfici oggetto di acquisizione, ottenendo delle
economie di un certo rilievo e liberando quindi risorse economiche utilizzate a migliorare

alcuni aspetti peculiari del progetto dell’opera.

In particolare le risorse economiche derivanti dalle economie sopra indicate sono state
utilizzate per:

1) aumentare lo spessore dello strato di binder bituminoso da 6 a 10 cmt;

2) prevedere, in ottemperanza a quanto riportato nella relazione paesaggistica, la
fornitura e posa in opera di barriera stradale metallica rivestita in legno, dotata di

corrimano, ai fini della mitigazione dell’impatto ambientale.
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COSTI DELLA SICUREZZA

Sulla scorta del punto 2.2.4.3 alla nota metodologica Allegato A del Prezzario Regionale

Piemonte 2013, i costi della sicurezza sono stati suddivisi in:

costi della sicurezza necessari per I’eliminazione dei rischi da interferenze. che

derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi
dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e secondo le indicazioni dell’allegato XV
punto 4, definiti nel quadro economico come:

Oneri di sicurezza da PSC (OS) pari a € 20.700,00

costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivitd svolta dall’Impresa (costi ex

lege per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore) strumentali
all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili agli oneri
stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., calcolati
secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per il calcolo dei costi e degli
oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera
nell’affidamento dei lavori pubblici della Regione Umbria”, definiti nel quadro
€conomico come:

Costi di sicurezza aziendali riferiti al personale (CS) pari a € 11.720,00
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PREZZARIO DI RIFERIMENTO

Per la stesura del computo metrico estimativo & stato utilizzato il Prezzario regionale

2013 aggiornato a dicembre 2012, sezioni:

01 Opere edili

04 Segnaletica stradale

06 Impianti elettrici e speciali
07 Acquedotti

08 Fognature

13 Illuminazione pubblica

14 Reti elettriche

25 Grande viabilita

28 Salute e sicurezza sul lavoro

Dove carente si € ricorso a prezzi derivanti da indagini di mercato. Per la manodopera si
sono utilizzati 1 prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Piemonte del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n.505/IAC del

28/01/1977 — Riferimento Provincia di Torino) riferiti al Primo semestre del 2013.
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ELENCO ELABORATI

Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

e Elaborati grafici

1

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.
Elab.
Elab.
Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

Elab.

1: PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO aggiornato a seguito delle

osservazioni € delle controdeduzioni al progetto definitivo
2: ESTRATTIDI P.R.G.C. con sovrapposizione previsione progettuale
3: COROGRAFIA D’ INQUADRAMENTO

4: STATO DI FATTO rilievo plano altimetrico

wh

: SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO E PROGETTO

6a: PROGETTO STRADALE Planimetria segnaletica orizzontale
6b: PROGETTO STRADALE Planimetria segnaletica verticale

6c: PROGETTO STRADALE Profilo longitudinale Sezioni stradali
6d: PROGETTO STRADALE Sezioni stradali tipo Particolari

7: RILIEVO SOTTOSERVIZI

8: RISOLUZIONE INTERFERENZE Sovrapposizione sottoservizi esistenti

ed in progetto
9a: PROGETTO FOGNATURE Planimetria fognatura bianca e acquedotto
9b: PROGETTO FOGNATURE Profilo longitudinale
9c: PROGETTO FOGNATURE Carpenteria e particolari
9d: PROGETTO FOGNATURE Armatura pozzetti tipo
10a: PROGETTO I.P.
10b: PREDISPOSIZIONI fibre ottiche, telefoniche ed elettriche

11: PROGETTO METRICO (Schemi vari)
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Elaborati descrittivi

- Elab.

- Elab.

- Flab.

- Flab.

- Elab.

- Elab.

- Elab.

- FElab.

- FElab.

- Elab.

- Elab.

- Elab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.
- FElab.
- Elab.
- Elab.
- Elab.

- Elab.

A: RELAZIONE GENERALE
B: STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

C: RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA dell’area di intervento con

il supporto delle prove penetrometriche
D: RELAZIONE DI COMPATIBILITA ACUSTICA
D1: RELAZIONE DI COMPATIBILITA ACUSTICA Rilievi
D2: RELAZIONE DI COMPATIBILITA ACUSTICA Previsioni
E: RELAZIONE IDRAULICA riguardante il bacino del Rio Rilate

F: RELAZIONE IDRAULICA NUOVO TRONCO FOGNARIO contenente

le verifiche di stabilita delle tubazioni

G: RELAZIONE ACQUEDOTTISTICA

H: RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO E RELAZIONE

SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO

I. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE dei pozzetti in c.a.o.
relativi alle opere fognarie e dei plinti di ammaraggio dei pali LP.

L: COMPUTO METRICO

M: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N: QUADRO ECONOMICO

O: ELENCO PREZZI UNITARI

P: ANALISINUOVI PREZZI

Q: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

R1: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ed allegati

R2: PLANIMETRIA DI CANTIERE

R3: FASCICOLO TECNICO

S: PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

T: QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
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