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PISU Asti - Ovest
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita ed occupazione” Asse 111.2.2
"Riqualificazione aree degradate”. Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominato "Asti - Ovest"
QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGO LAVORAZIONI
Categorie importo
CATEGORIA PRELVALENTE
0OG3 - Opere Stradali hva10% aes
Opere Stradali 371.999,19 371.999,19| €
Predisposizioni sottoservizi (IP e Fibre Ottiche, Enel, Telecom) 41.238,70 41.238,70| €
Segnaletica Stradale 18.323,99 18.323,99| €
Impianto lluminazione Pubblica (< 10% dellimporto opere) 34.246,82 34.246,82
Oneri di sicurezza da PSC 15.483,28 15.483,28| €
Totale OG3 481.291,98 0,00 481.291,98| € 481.291,98
CATEGORIA GENERALE NON PREVALENTE o =
0G6 - Fognatura e Acquedotto e a2z
Rete smaltimente acque meteoriche 138.820,98 138.820,98| €
Condotta Acquedotto 18.122,04 18.122,04| €
Oneri di sicurezza da PSC 5.216,72 5.216,72| €
Totale OG6 162.159,74 0,00 162.159,74| € 162.159,74
Importo lavori a corpo posto a base di gara| € 643.451,72
QUADRO ECONOMICO
Importo base d'asta soggetto a ribasso € 468.615,57
Costo del personale (manodopera lorda al netto delle spese generali e utile d'impresa) € 142.416,15
Totale Costi di sicurezza aziendali riferiti al personale (quota parte delle spese generali) € 11.720,00
Totale Oneri di sicurezza da PSC € 20.700,00
Importo lavori a corpo posto a base di gara| € 643.451,72
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A) |Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0,00 €
B) [Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attivita preliminari, coordinamento 21.000,00| €
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progeftazione, di supporto al responsabile del
C) procedimento, e di verifica e validazione. IVA e oneri compresi 000] €
D) | Spese per commissioni giudicatrici. IVA e oneri compresi 0,00] €
E) |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 6.000,00 | €
F) |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo 0,00| €
G} |Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i. 1,5% 9.651,78| €
Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dellArt. 12 del DPR 207/2010 e s.m. e i., da imputarsi sul o
H) ribasso d'asta o specifico capitolo di bilancio. 3% 0,00 €
1) |Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e i. 0,00 €
J) |Allacciamenti e/o spostamenti pubblici servizie 15.000,00 | €
K) [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 175.000,00 | €
L) |Contributo Autorita di Vigilanza 375,00 | €
M) |Spese e istruttuoria pratica con ferrovie 0,00]| £
N) |I.V.A. su opere 10% 64.345,17 | €
Q) |L.V.A. su opere 22% 000] €
P) | Imprevisti ed arrotondamenti 1,58% 10.176,33 | €
Totale somme a disposizione 301.548,28| € 301.548,28
TOTALE PROGETTO| € 945.000,00




