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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
copertura manica lunga (Cat 1)
1 Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo,
02.P45.1.90.0 |compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi
10 nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il
27/04/2015  |trasporto alla discarica del materiale di risulta
manica lunga
su Via Marconi 55,20 55,20
su cortile privato 71,30 71,30
falda lato giardino 320,00 320,00
falda lato Piazza V. Veneto 278,35 278,35
SOMMANO m? 724,85 33,34 24°166,50
2 Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo,
02.P45.1.90.0 |compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi
20 nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il
28/04/2015 |trasporto alla discarica del materiale di risulta Supplemento
all'analisi precedente per sostituzione di piccola e media orditura
fino alla concorrenza massima del 30%
manica lunga supplemento
su Via Marconi 55,20 55,20
su cortile privato 71,30 71,30
falda lato giardino 320,00 320,00
falda lato Piazza V. Veneto 278,35 278,35
SOMMANO m? 724,85 13,89 10°068,17
3 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. |per opere di completamento 2,00 8,00 16,00
005
27/04/2015 SOMMANO h 16,00 27,40 438,40
4 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |per opere di completamento 2,00 8,00 16,00
005
27/04/2015 SOMMANO h 16,00 25,63 410,08
5 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
01.A19.A10. |accessorio, dati in opera In lamiera di rame
005 manica lunga
27/04/2015  |canali di gronda 120,00 2,00 240,00
per abbaini 20,00 2,00 2,00 80,00
pluviali 7,00 9,10 2,00 127,40
per torretta 19,00 2,00 38,00
SOMMANO kg 485,40 28,09 137634,89
6 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. |per posa lattonerie 3,00 8,00 24,00
005
27/04/2015 SOMMANO h 24,00 29,30 703,20
7 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |per posa lattonerie 3,00 8,00 24,00
005
27/04/2015 SOMMANO h 24,00 25,63 615,12
A RIPORTARE 50°036,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50°036,36
copertura manica corta (Cat 2)
8 Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo,
02.P45.1.90.0 |compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi
10 nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il
27/04/2015 |trasporto alla discarica del materiale di risulta
manica corta
su cortile privato 150,87 150,87
su giardino 135,00 135,00
su Via Fossati 67,50 67,50
SOMMANO m? 353,37 33,34 11'781,36
9 Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo,
02.P45.1.90.0 |compreso eventuale sostituzione di quelli deteriorati con coppi
20 nuovi sino alla concorrenza massima del 30%, la discesa ed il
28/04/2015 |trasporto alla discarica del materiale di risulta Supplemento
all'analisi precedente per sostituzione di piccola e media orditura
fino alla concorrenza massima del 30%
manica corta supplemento
su cortile privato 150,87 150,87
su giardino 135,00 135,00
su Via Fossati 67,50 67,50
SOMMANO m? 353,37 13,89 4°908,31
10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
01.A19.A10. |accessorio, dati in opera In lamiera di rame
005 manica corta
27/04/2015  |canali di gronda 60,00 2,00 120,00
pluviali 4,00 7,30 2,00 58,40
per abbaini 8,00 1,50 2,00 24,00
SOMMANO kg 202,40 28,09 5'685,42
11 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. |per posa lattonerie 2,00 8,00 16,00
005
27/04/2015 SOMMANO h 16,00 29,30 468,80
12 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |per posa lattonerie 2,00 8,00 16,00
005
27/04/2015 SOMMANO h 16,00 25,63 410,08
A RIPORTARE 73'290,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73290,33
opere di finitura e serramenti (Cat 3)
13 Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire
02.P02.A32. |l'aderenza di nuovo intonaco
010 intonaci torretta 2,00 15,50 31,00
27/04/2015 2,00 11,50 23,00
lati abbaini 10,00 3,00 30,00
4,00 2,40 9,60
SOMMANO m? 93,60 3,23 302,33
14 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2)
02.P55.N14. |eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio
020 materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per
27/04/2015  |esterni
intonaci torretta 2,00 15,50 31,00
2,00 11,50 23,00
lati abbaini 10,00 3,00 30,00
4,00 2,40 9,60
SOMMANO m? 93,60 32,36 3028,90
15 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su
01.A10.B00. |rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
065 coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
27/04/2015 |profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie
complessiva di almeno m? 1
intonaci torretta 2,00 15,50 31,00
2,00 11,50 23,00
lati abbaini 10,00 3,00 30,00
SOMMANO m? 84,00 13,11 1'101,24
16 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |per rimozione chiusure in plexiglass degli abbaini e aperture
005 torretta 2,00 8,00 16,00
27/04/2015
SOMMANO h 16,00 25,63 410,08
17 Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre
01.A17.B00. |interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti,
552 con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con
27/04/2015 |gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e
l'imprimitura ad olio In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus
petraea) dello spessore maggiore di mm 60
per aperture abbaini 14,00 0,30 0,40 1,68
per aperture torretta 8,00 0,65 1,00 5,20
SOMMANO m? 6,88 330,87 2'276,39
18 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
01.P20.B00.0|lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta
05 intercapedine di mm 6-9-12 complete di profilati distanziatori,
27/04/2015 |giunti elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale
vetro mm 3 + vetro mm 3
per aperture abbaini 14,00 0,25 0,35 1,23
per aperture torretta 8,00 0,60 0,95 4,56
SOMMANO m? 5,79 29,74 172,19
A RIPORTARE 80°581,46

COMMITTENTE: Comune di Polonghera




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80°581,46
19 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici
01.A15.A10. |od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto,
005 incluso il compenso per lo sfrido del materiale Trasparenti e
27/04/2015 |sottili, normali e forti
per aperture abbaini 14,00 0,25 0,35 1,23
per aperture torretta 8,00 0,60 0,95 4,56
SOMMANO m? 5,79 18,45 106,83
20 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per
01.A17.B30. |qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di
005 battenti In qualsiasi legname
27/04/2015 |per aperture abbaini 14,00 0,30 0,40 1,68
per aperture torretta 8,00 0,65 1,00 5,20
SOMMANO m? 6,38 39,90 274,51
21 Persiane autoportanti ripiegabili formate da pannelli scuri in
01.P16.110.0 |legno massello grezzo di spessore =<20mm per finestre e/o
25 portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, incernierati a
27/04/2015 |montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento
standard; completa di accessori di chiusura a tre punti con
agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza
lincontro dei pannelli.(Per eventuali integrazioni vedere
01.P16.130) In rovere
per aperture torretta 16,00 0,35 1,00 5,60
SOMMANO m? 5,60 268,79 1'505,22
22 Posa in opera di persiane formate da pannelli scuri in legno,
01.A17.000. |manuali o motorizzate A pannelli ripiegabili
005 per aperture torretta 16,00 0,35 1,00 5,60
27/04/2015
SOMMANO m? 5,60 36,69 205,46
23 Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici
01.A20.B90. |metalliche grezze Di manufatti esterni
005 pulizia ringhiere torretta 10,00 1,00 10,00
27/04/2015
SOMMANO m? 10,00 5,75 57,50
24 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai
01.A20.F50.0|fosfati di zinco,su superficimetalliche Di manufatti esterni
05 ringhiere torretta 10,00 1,00 10,00
27/04/2015
SOMMANO m? 10,00 10,93 109,30
25 Vemiciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
01.A20.F70.0|metalliche Di manufatti esterni, a due riprese
10 ringhiere torretta 10,00 1,00 10,00
27/04/2015
SOMMANO m? 10,00 14,75 147,50
A RIPORTARE 82°987,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82°987,78
isolamento (Cat 4)
26 Fornitura e getto di poliuretano a spruzzo (lamda 0,027 pessore
NP.001 maggiore 15 cm), compresa la pulitura preventiva del piano
27/04/2015 |per isolamento su soletta sottotetto manica corta 245,00 245,00
SOMMANO m2 245,00 40,01 9'802,45
Parziale LAVORI A CORPO euro 92"790,23
TOTALE euro 92'790,23

A RIPORTARE
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IMPORTI
?Xﬁi?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI -
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 copertura manica lunga 50°036,36
002 copertura manica corta 23°253,97
003 opere di finitura e serramenti 9'697,45
004 isolamento 9'802,45
Totale CATEGORIE euro 92790,23

Saluzzo,

11 Tecnico
Arch. Gili Roberto

A RIPORTARH
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