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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

Opere di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali.

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

Nr. 1 01.A23.C60.005
Rimozione  di  pavimento  scomponibile,
compreso il carico ed il trasporto dei materiali
nei  luoghi  indicati  dalla  direzione  lavori  A
mano
marciapiede via Cappo 19,50 1,50
marciapiede vicolo Regina 16,00 1,20
marciapiede vicolo Regina 6,50 0,50

Sommano m² 51,700 12,10 625,57

Nr. 2 01.A01.A65.010
Scavo  a  sezione  (obbligata  o  a  sezione
ristretta  per  posa  tubazione  e  manufatti,  in
terreni  sciolti  o  compatti,  fino  a  2  m  di
profondità  rispetto  al  piano  di  sbancamento,
eseguito  con  idonei  mezzi  meccanici,  con
eventuale  intervento  manuale  ove  occorra,
esclusa  la  roccia  da  mina  ma  compresi  i
trovanti  rocciosi  ed i  blocchi  di  muratura fino
a  0,50 m³,  misurato  in sezione  effettiva,  con
deposito  dei  materiali  ai  lati  dello  scavo
stesso.  Anche  in  presenza  di  acqua  fino  ad
un battente massimo di 20 cm)
scavo per posa nuova tubazione sotto
marciapiede via Cappo 1,00 20,00 0,30 0,500
scavo per canalette raccolta acque vicolo
Regina 1 1,00 6,00 0,50 0,500
scavo per canaletta raccolta acque vicolo
Regina 2 1,00 6,00 0,50 0,500
sbancamento fondo marciapiede via Cappo 1,00 19,50 1,50 0,150
sbancamento fondo marciapiede vicolo
R e g i n a 1,00 16,00 1,20 0,150

Sommano m³ 13,268 10,45 138,65

Nr. 3 01.A01.A10.010
Scavo  generale,  di  sbancamento  o
splateamento  a  sezione  aperta,  in  terreni
sciolti  o  compatti,  (fino  a  4  m  di  profondità,
eseguito  con  mezzi  meccanici,  esclusa  la
roccia  da  mina  ma  compresi  i  trovanti
rocciosi  ed  i  blocchi  di  muratura  fino  a  0,50
m³,  misurato in sezione effettiva, compreso il
carico  sugli  automezzi,  trasporto  e
sistemazione entro  l'area del  cantiere  Anche
in  presenza  di  acqua  fino  ad  un  battente
massimo di 20 cm)
via Marco Polo 235,00 0,100
via Legnano 58,00 5,50 0,100
via Legnano 45,00 5,00 0,100
via Montello 47,00 6,00 0,100

Sommano m³ 106,100 3,77 400,00

Nr. 4 01.P26.A45.005
Trasporto (alle discariche di materie di scavo
caricate  direttamente  sugli  appositi  mezzi  di
trasporto  all'atto  stesso  dell'estrazione  con
mezzi  meccanici  (pala  meccanica,  draga,
escavatore, ecc.))
scavo per posa tubazione via Cappo 1,00 20,00 0,30 0,500
scavo per posa canaletta vicolo Regina 1 1,00 6,00 0,50 0,500
scavo per posa canaletta vicolo Regina 2 1,00 6,00 0,50 0,500
sbancamento fondo marciapiede via Cappo 1,00 19,50 1,50 0,150
sbancamento fondo marciapiede vicolo
R e g i n a 1,00 16,00 1,20 0,150
via Marco Polo 235,00 0,100
via Legnano 58,00 5,50 0,100
via Legnano 45,00 5,00 0,100
via Montello 47,00 6,00 0,100
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

Sommano m³ 119,368 6,29 750,82

Nr. 5 01.P08.A10.040
Tubi  in  PVC  serie  normale  lunghezza  m  3
diametro esterno cm (20)
tubo sotto marciapiede via Cappo 7,00
tubo sotto marciapiede vicolo Regina 6,00

Sommano cad 13,000 26,69 346,97

Nr. 6 01.A19.E14.005
Posa  in  opera  di  tubazioni,  raccordi  e  pezzi
speciali,  per  condotte  di  fognatura,  tubi
pluviali,  etc,  per  condotte  tanto  verticali
quanto  orizzontali,  compresa  la  saldatura
elettrica  deigiunti,  staffe  in  ferro  per  ogni
giunto  se  verticali  e  staffe  speciali  per  ogni
giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli
eventuali  scavi  e  reinterri.  in  polietilene  duro
tipo Geberit - pe Del diametro di mm 32, 40 e
50
tubo sotto marciapiede via Cappo 21,00
tubo sotto marciapiede vicolo Regina 18,00

Sommano m 39,000 6,40 249,60

Nr. 7 01.A23.B90.005
Rifilatura  di  (marciapiedi  per  ripristini,  con
taglio  netto  e  regolare dell'esistente  strato  al
limite  della  rottura  in  figure  geometriche
regolari Di materiali bituminosi in genere)
fondazioni marciapiedi e porta scorrevole
vicolo Regina 18,00
via Marco Polo  (*lung. = 5,50 + 45,00 ) 50,50
via Legnano 6,00
via Montello  (*lung. = 5,00 + 5,00 ) 10,00

Sommano m 84,500 4,14 349,83

Nr. 8 01.A23.A10.005
Formazione  di  fondazione  per  marciapiede
rialzato  o  per  ripristino  di  tratti  dello  stesso,
comprendente  il  sottofondo  in  calcestruzzo
cementizio,  con  resistenza  caratteristica  pari
a  100  kg/cm²,  su  strato  di  ghiaia  vagliata
dello  spessore  di  cm  10  compressi,  esclusa
la pavimentazione sovrastante sia bituminosa
che lapidea  e lo  scavo del  cassonetto.  Dello
spessore di cm 10
marciapiede via Cappo 1,00 20,00 1,50
marciapiede vicolo Regina 1,00 16,00 1,20
base di appoggio canalette raccolta acque
vicolo Regina 1 e 2 2,00 6,00 0,50

Sommano m² 55,200 19,66 1.085,23

Nr. 9 01.P05.B50.010
Cordoli  in  cemento  pressato  retti  o  curvi,
conformi  alle  prescrizioni  della  citta',
attualmente  in  vigore,  in  pezzi  di  lunghezza
non  inferiore  a  m  0,80  con  smusso
arrotondato  sez.  trapezoidale  cm
12-15x25(H)-kg/m 80 circa
marciapiede via Cappo  (*lung. = 19,50 +
1,50 + 1,50 ) 22,50
marciapiede vicolo Regina / via Cappo
(*lung. = 13,40 + 3,30 + 1,60  ) 2,00 18,30
marciapede vicolo Regina 1 (*lung. = 6,70 +
2,65 + 4,35 ) 13,70
cordolo vicolo Regina 2 (*lung. = 2,80 + 0,50
+ 0,50 ) 3,80
cordolo vicolo Giorgina  (*lung. =  6,00 + 7,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 2

STUDIO TECNICO GEOM. ANDREA BOGGIO ASFALTATURE_SANGIUSTO_ESECUTIVO

R I P O R T O 1.164,22

A  R I P O R T A R E 3.946,67



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

) 13,00
Sommano m 89,600 6,69 599,42

Nr. 10 01.P05.B56.005
Cordoli  (prefabbricati  armati  e  vibrati  in
calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45
e larghezza cm 200,  con smusso raggiato di
cm 7X12: dello spessore di cm 20 e peso kg
430 circa)
vicolo Regina 1 11,20
vicolo Regina 1 0,90
via Marco Polo 4,50
via Malpiardo 7,00

Sommano m 23,600 23,47 553,89

Nr. 11 01.A23.B50.005
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato
in  cassero  metallico,  retti  o  curvi,
comprendente:  -  lo  scavo  per  far  posto  al
cordolo  ed  al  sottofondo  in  calcestruzzo
secondo le quote stabilite  dalla  direzione dei
lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai
magazzini  municipali  e  dei  materiali  di  rifiuto
alle  discariche;-  il  sottofondo  per  il  letto  di
posa  in  calcestruzzo  cementizio  dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35
(cemento  kg  150/m³  -  sabbia  m³  0.400  -
ghiaietta  m³  0.  800);il  rinfianco  in
calcestruzzo  come  sopra;  -  lo  scarico;  -
l'accatastamento  e  le  garanzie  contro  le
rotture;  -  la  mano  d'opera  per  l'incastro  a
maschio  e  femmina;-  la  sigillatura  delle
superfici  di  combacio  a  mezzo  di  malta  di
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei
giunti; il ripassamento durante e dopo la posa
Cordoli  aventi  sezione  rettangolare  di  cm
10x25;con  scavo  per  far  posto  al  cordolo
eseguito  a  macchina;  con  il  rinfianco  di
sezione  triangolare  avente  cm  15  di  base  e
cm 15 di altezza
cordolo via Malpiardo 7,00
cordolo marciapiede via Cappo  (*lung. =
19,50 + 1,50 + 1,50 ) 22,50
cordolo marciapiede vicolo Regina / via
Cappo  (*lung. = 13,40 + 3,30 + 1,60 ) 2,00 18,30
cordolo marciapiede vicolo Regina 1 (*lung. =
6,70 + 2,65 + 4,35) 13,70
cordolo alto vicolo Regina 1 0,90
cordolo vicolo Regina 2 (*lung. = 2,80 + 0,50
+ 0,50 ) 3,80
cordolo vicolo Giorgina   (*lung. = 6,00 + 7,00
) 13,00
cordolo alto vicolo Regina 1 11,20
cordolo alto via Marco Polo 4,50

Sommano m 113,200 14,06 1.591,59

Nr. 12 08.P40.I93.005
Canalette  in  cemento  rinforzato  con  fibra  di
vetro  e  sabbia  di  quarzo  conformi  alla
normativa  EN  1433,  resistenti  al  gelo  ed  ai
Sali  sciogli  ghiaccio,  provviste  di  profilo
zincato  e  armatura -  classe di  carico (D  400
senza pendenza, dim. 1000 x 360 x 340)
vicolo Regina 1 e 2 12,00

Sommano cad 12,000 165,24 1.982,88

Nr. 13 08.A55.N06.005
Costruzione di cameretta per la raccolta delle
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

acque  stradali  (compreso  lo  scavo,  il
sottofondo  in  conglomerato  cementizio  dello
spessore di cm 15, la provvista del pozzetto,
il  carico  ed  il  trasporto  alla  discarica  della
terra  eccedente,  il  reimpimento  dello  scavo,
l'eventuale  muratura in  mattoni  pieni e  malta
cementizia,  debitamente  intonacata  sulle
pareti  interne  per  la  posa  della  griglia  alle
quote di progetto con adozione di pozzetto in
cemento  armato  prefabbricato  a  due
elementi,  esclusa  la  provvista  e  posa  della
griglia e del telaio in ghisa)
via Cappo 1,00

Sommano cad 1,000 91,60 91,60

Nr. 14 08.A25.F30.030
Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale
a  norma  uni  en  124  Fornitura  in  opera  di
griglie  stradali  in  ghisa  sferoidale,  (avvitate
sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 -
dim 1000 x 450 mm, peso 60 kg circa)
vicolo Regina 1 e 2 12,00

Sommano cad 12,000 250,45 3.005,40

Nr. 15 08.P40.I75.015
Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124
Griglie  stradali  in  ghisa  sferoidale,  (telaio
quadro,complete di guarnizione, classe d 400
- dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa)
pozzetto via Cappo 1,00

Sommano cad 1,000 86,70 86,70

Nr. 16 08.A35.H65.005
Posa  in  opera  di  canale  grigliato
prefabbricato  in  cav  con  griglia,  dello
spessore  di  mm  20  -  larghezza  di  mm
130-200  per  raccolta  e  smaltimento  delle
acque  completo  di  profilo  inferiore,  di  giunti,
di  testate,  e  di  opportuni  elementi  di  scarico
sagomati,  compreso  il  rinfianco  con  malta  o
cls:
vicolo Regina 1 e 2 12,00

Sommano m 12,000 19,42 233,04

Nr. 17 01.A18.C80.005
Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di
qualunque dimensione compreso il fissaggio
tombino via Cappo 1,00 40,000

Sommano kg 40,000 3,16 126,40

Nr. 18 01.A01.B05.005
Scavo di (materie di qualsiasi natura, purche'
rimovibili  senza  l'uso  continuo  di  mazze  e
scalpelli,  per  la  formazione di  cassonetti  per
marciapiedi,  banchine  o  simili,  compresa  la
compattazione  e  la  regolarizzazione  del
fondo  dello  scavo,  il  carico  del  materiale
scavato  sul  mezzo  di  trasporto  e  il  trasporto
alle  discariche  Con  mezzo  meccanico  ed
eventuale  intervento  manuale  ove
necessario,  per  una  profondita'  media  fino  a
cm 35)
vicolo Regina 1 98,00
vicolo Regina 2 105,00

Sommano m² 203,000 9,30 1.887,90

Nr. 19 01.A21.A40.005
Provvista  e  stesa  di  misto  granulare  anidro
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

per  fondazioni  stradali,  conforme  alle
prescrizioni  della  citta'  attualmente  vigenti,
composto  di  grossa  sabbia  e  ciottoli  di
dimensioni  non  superiori  ai  cm  12,
assolutamente  scevro  di  materie  terrose  ed
organiche  e  con  minime quantita'  di  materie
limose o  argillose, esclusa la compattazione,
compresa  la  regolarizzazione  con  materiale
fine  secondo  i  piani  stabiliti  Eseguita  a
macchina,  per  uno spessore compresso pari
a (cm20)
vicolo Regina 1 98,00
vicolo Regina 2 105,00

Sommano m² 203,000 6,23 1.264,69

Nr. 20 01.A21.A50.010
Compattazione  con  rullo  pesante  o  vibrante
dello  strato  di  fondazione  in  misto  granulare
anidro  o  altri  materiali  anidri,  secondo i  piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino  al  raggiungimento  della  compattezza
giudicata  idonea  dalla  direzione  lavori  Per
spessore finito (fino a 30 cm)
vicolo Regina 1 98,00
vicolo Regina 2 105,00

Sommano m² 203,000 1,28 259,84

Nr. 21 01.P11.B42.040
Marmette  autobloccanti  in  calcestruzzo
cementizio  vibrato  e  pressato  ad  alta
resistenza  (resistenza  caratteristica  500
kg/cm²)  per  pavimentazioni  esterne,  con
disegno  a  scelta  della  citta'  (Marmette
autobloccanti  in  calcestruzzo  cementizio
vibrato  e  pressato  ad  alta  resistenza
(resistenza  caratteristica  500  kg/cm²)  per
pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della  citta'  Spessore  cm  7-8  colore  rosso  -
giallo - nero)
vicolo Regina 1 98,00
vicolo Regina 2 105,00

Sommano m² 203,000 17,50 3.552,50

Nr. 22 01.A23.C80.010
Posa  di  pavimentazione  in  marmette
autobloccanti  di  calcestruzzo  pressato  e
vibrato,  comprendente  la  provvista  e  lo
stendimento  della  sabbia  per  il  sottofondo
dello  spessore  da  cm  4  a  cm  6,  la
compattazione  con  piastra  vibrante  dei
blochetti  e  la  chiusura  degli  interstizi  tra  un
elemento  e  l'altro  mediante  lavatura  e
scopatura Dello spessore di cm (7 e 8)
marciapiede via Cappo 19,50 1,50
marciapiede vicolo Regina 1 16,00 1,20
marciapiede vicolo Regina 1 6,50 0,50
vicolo Regina 1 98,00
vicolo Regina 2 105,00

Sommano m² 254,700 12,86 3.275,44

Nr. 23 01.A21.A60.005
Regolarizzazione  e  rullatura  con  rullo  di
adatto  peso,  statico  o  vibrante,  o  piastra
vibrante  idonea  del  piano  del  sottofondo  in
terra o del piano dello strato di fondazione in
ghiaia  perl'esecuzione  di  ripristini  o
risanamenti,  compreso  ogni  onere  per  il
funzionamento  del  rullo  o  della  piastra  Su
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

(carreggiate stradali e su banchine)
via Marco Polo 235,00
via Montello 47,00 6,00
via Legnano 58,00 5,50
via Legnano 45,00 5,00

Sommano m² 1.061,000 1,64 1.740,04

Nr. 24 01.A22.E00.015
Scarifica  di  pavimentazione  bituminosa
mediante  scarificatrice  a  freddo
comprendente:  l'eventuali  opere  di  rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per  esempio  attorno  ai  chiusini  non
rimovibili,  nelle  cunette,  nelle  fasce  di
raccordo  etc.);  il  carico  e  trasporto  del
materiale  di  risulta,  nei  luoghi  indicati  dalla
D.L.  (con  recupero  del  materiale  da  parte
della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a
disposizione della ditta); l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico,  la  rimozione  eventuale  di  griglie  e
chiusini,  ogni  onere  per  il  funzionamento  dei
mezzi  d'opera  Per  profondita'  di  cm  3  con
recupero del materiale da parte della citta'
via Roma 4,00 1,00 6,00
via Magenta 1,00 1,00 4,60
via Dante 4,00 1,00 6,00
via Leonardo da Vinci 2,00 1,00 6,00
via Asilo (dosso) 1,00 1,00 9,00
via Asilo (incrocio via Cappo) 1,00 1,00 8,00
via Malpiardo 1,00 1,00 7,00
vicolo Giorgina  (*larg. = 4,00 + 5,00 ) 1,00 1,00 9,00
via Boschetto 1,00 50,00 1,00
via del Pilone 1,00 1,00 7,20
via del Pilone 1,00 1,00 4,30
via Berchetto  (*larg. = 8,00 + 6,00 ) 2,00 1,00 14,00
via del Pilone (parte stretta) 1,00 110,00 4,90

Sommano m² 726,100 6,36 4.618,00

Nr. 25 01.A22.E00.020
Scarifica  di  pavimentazione  bituminosa
mediante  scarificatrice  a  freddo
comprendente:  l'eventuali  opere  di  rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per  esempio  attorno  ai  chiusini  non
rimovibili,  nelle  cunette,  nelle  fasce  di
raccordo  etc.);  il  carico  e  trasporto  del
materiale  di  risulta,  nei  luoghi  indicati  dalla
D.L.  (con  recupero  del  materiale  da  parte
della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a
disposizione della ditta); l'accurata pulizia del
fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico,  la  rimozione  eventuale  di  griglie  e
chiusini,  ogni  onere  per  il  funzionamento  dei
mezzi  d'opera  Per  profondita'  di  cm  4  con
recupero del materiale da parte della citta'
via Molino 2,00 1,00 7,00
via Molino (centrale) 2,00 1,00 8,00
via Molino (casa di Riposo) 4,00 1,00 5,00
via Lusigliè 1,00 1,00 5,00
via Lusigliè 1,00 1,00 9,50
via Cappo 900,00

Sommano m² 964,500 7,78 7.503,81

Nr. 26 01.A22.A20.015
Preparazione  di  pavimentazione  bituminosa
esistente,  per  la  riparazione  di  buche  o
screpolature,  mediante  lavatura  energica  e
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

scopatura  atta  ad  asportare  le  materie
terrose  e  sabbiose;compreso  l'estirpamento
dell'erba  esistente,  lo  allontanamento  dei
detriti  ed ogni  prestazione manuale  e mezzo
d'opera  Per  (l'esecuzione  di  trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
via Molino 200,00 7,00
via Molino (centrale) 38,00 8,00
via Molino (casa di Riposo) 2,00 5,00 5,00
via Dante  (*larg. = (6,20 + 6,00)/2 ) 165,00 6,10
via Dante  (*larg. = (5,80 + 6,00)/2 ) 150,00 5,90
via Leonardo da Vinci 15,00 6,50
via Leonardo da Vinci  (*larg. = (5,20 +
5,70)/2 ) 157,00 5,45
via Asilo  (*larg. = (8,00 + 9,50)/2) 95,00 8,75
via Asilo  (*larg. = 6/2 ) 9,00 3,00
via Roma  (*larg. = (5,50 + 6,00)/2 ) 237,00 5,75
via Magenta  (*lung. = 27 + 78 ) 105,00 6,50
via Magenta 36,00 4,60
vicolo Giorgina 275,00
via Cappo 900,00
via del Pilone 35,00 7,20
via del Pilone  (*larg. = (5,50 + 4,30)/2 ) 110,00 4,90
via Malpiardo  (*larg. = (30 + 7)/2 ) 32,00 18,50
via Lusigliè 70,00 5,00
via Lusigliè 2,00 2,25 4,50
rappezzo via Boschetto 50,00 4,50
rappezzo via Berchetto  (*larg. = (8,00 +
6,00)/2 ) 43,00 7,00

Sommano m² 11.122,000 0,68 7.562,96

Nr. 27 01.A22.A44.015
Provvista  e  stesa  di  emulsione  bituminosa
cationica  al  65%  di  bitume  modificato  in
ragione di Kg (1,000/m²)
via Cappo 900,00
via Marco Polo 235,00
via Roma 237,00 5,75
via Magenta  (*lung. = 27 + 78 ) 105,00 6,50
via Magenta 36,00 4,60
via Molino 200,00 7,00
via Molino (centrale) 38,00 8,00
via Molino (casa di Riposo) 2,00 5,00 5,00
via Dante  (*larg. = (6,20 + 6,00)/2 ) 165,00 6,10
via Dante  (*larg. = (5,80 + 6,00)/2 ) 150,00 5,90
via Leonardo da Vinci 15,00 6,50
via Leonardo da Vinci  (*larg. = (5,20 +
5,70)/2) 157,00 5,45
via Asilo  (*larg. = (8,00 + 9,50)/2 ) 95,00 8,75
via Asilo  (*larg. = 6/2 ) 9,00 3,00
via Malpiardo  (*lung. = (30 +7)/2 ) 18,50 32,00
vicolo Giorgina 275,00
via Boschetto 50,00 4,50
via Berchetto 43,00 7,00
via Lusigliè 70,00 5,00
via Lusigliè 2,00 2,25 4,50
via del Pilone 35,00 7,20
via del Pilone 110,00 4,90

Sommano m² 11.357,000 1,17 13.287,69

Nr. 28 01.A22.A80.030
Provvista e stesa di misto granulare bitumato
(tout-venant  trattato)  per  strato  di  base,
composto  da  inerti  di  torrente,  di  fiume,  di
cava  o  provenienti  dalla  frantumazione  di
roccia  serpentinosa,  trattato  con  bitume
conformemente  alle  prescrizioni  della  citta'
attualmente  vigenti  per  quanto  concerne  la
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

granulometria  e  la  dosatura,  compresa  la
cilindratura  mediante  rullo  compressore
statico  o  vibrante  con  effetto  costipante  non
inferiore  alle 12 tonnellate Steso  in opera  ad
una  ripresa  con  vibrofinitrice  per  uno
spessore compresso pari a cm (10)
via Marco Polo 235,00

Sommano m² 235,000 13,18 3.097,30

Nr. 29 01.A22.B10.010
Provvista  e  stesa  a  tappeto  di  calcestruzzo
bituminoso per strato di  usura, conforme alle
norme  e  prescrizioni  tecniche approvate  con
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  di
Torino  del  28/11/2000,  steso  in  opera  con
vibrofinitrice  a  perfetta regola  d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della  D.L.  ,  compreso  l'onere  della
compattazione  con  rullo  statico  o  vibrante
con  effetto  costipante  non  inferiore  alle  12
tonnellate,  esclusa  la  preparazione  della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione  bituminosa  di  ancoraggio
Steso  con  vibrofinitrice,  per  uno  spessore
finito compresso pari a cm 3
via Dante 165,00 6,10
via Dante 150,00 5,90
via Leonardo Da Vinci 15,00 6,50
via Leonardo Da Vinci 157,00 5,45
via Asilo 95,00 8,75
via Asilo 9,00 3,00
via Roma 237,00 5,75
via Magenta 105,00 6,50
via Magenta 36,00 4,60
via Malpiardo 18,50 32,00
rappezzo via Boschetto 50,00 4,50
via Pilone 35,00 7,20
via Pilone 110,00 4,90
vicolo Giorgina 275,00
rappezzo via Berchetto 43,00 7,00
via Marco Polo 235,00

Sommano m² 8.332,750 5,34 44.496,89

Nr. 30 01.A22.B10.015
Provvista  e  stesa  a  tappeto  di  calcestruzzo
bituminoso per strato di  usura, conforme alle
norme  e  prescrizioni  tecniche approvate  con
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  di
Torino  del  28/11/2000,  steso  in  opera  con
vibrofinitrice  a  perfetta regola  d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della  D.L.  ,  compreso  l'onere  della
compattazione  con  rullo  statico  o  vibrante
con  effetto  costipante  non  inferiore  alle  12
tonnellate,  esclusa  la  preparazione  della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione  bituminosa  di  ancoraggio
Steso  con  vibrofinitrice,  per  uno  spessore
finito compresso pari a cm 4
via Molino 200,00 7,00
via Molino 38,00 8,00
via Molino (casa di Riposo) 2,00 5,00 5,00
via Lusigliè 70,00 5,00
via Lusigliè 2,00 2,25 4,50
via Cappo 900,00

Sommano m² 3.024,250 7,01 21.199,99

Nr. 31 07.A19.S30.030
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

Modifica  di  quota  del  piano  di  posa  del
chiusino,  compresa  la  rimozione  e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo  costituito  da  malta  di  cemento  e
mattoni  pieni  nel  caso  di  rialzo;  oppure  la
demolizione  del  cordolo  esistente  del
manufatto  nel  caso  di  abbassamento  senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 64 x 64
rappezzo via Boschetto 3,00
via Cappo - vicolo Regina 1 e 2 3,00
via Marco Polo 7,00
vicolo Giorgina 7,00
via Leonardo da Vinci 6,00
via Asilo 6,00
via Roma 1,00
via Magenta 2,00
via Legnano 2,00
via Lusigliè 3,00
via Dante 6,00
via del Pilone 8,00
via Molino (casa di riposo) 3,00

Sommano cad 57,000 170,16 9.699,12

Nr. 32 07.A19.S30.020
Modifica  di  quota  del  piano  di  posa  del
chiusino,  compresa  la  rimozione  e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo  costituito  da  malta  di  cemento  e
mattoni  pieni  nel  caso  di  rialzo;  oppure  la
demolizione  del  cordolo  esistente  del
manufatto  nel  caso  di  abbassamento  senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 31 x 31
rappezzo via del Boschetto 8,00
vicolo Giorgina 4,00
via Leonardo da Vinci 14,00
via Asilo 3,00
via Magenta 2,00
via Lusigliè 2,00
via del Pilone 18,00

Sommano cad 51,000 42,57 2.171,07

Nr. 33 07.A19.S30.025
Modifica  di  quota  del  piano  di  posa  del
chiusino,  compresa  la  rimozione  e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo  costituito  da  malta  di  cemento  e
mattoni  pieni  nel  caso  di  rialzo;  oppure  la
demolizione  del  cordolo  esistente  del
manufatto  nel  caso  di  abbassamento  senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini di manovra
via Leonardo da Vinci 1,00
via Malpiardo 1,00

Sommano cad 2,000 63,21 126,42

Nr. 34 07.A19.S30.035
Modifica  di  quota  del  piano  di  posa  del
chiusino,  compresa  la  rimozione  e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo  costituito  da  malta  di  cemento  e
mattoni  pieni  nel  caso  di  rialzo;  oppure  la
demolizione  del  cordolo  esistente  del
manufatto  nel  caso  di  abbassamento  senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 80 x 80
via Asilo 1,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità
Unitario Totale

Sommano cad 1,000 191,38 191,38

Nr. 35 01.A22.B00.010
Provvista  e  stesa  di  calcestruzzo  bituminoso
per strato di collegamento (binder), conforme
alle  norme e  prescrizioni  tecniche  approvate
con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  di
Torino  del  28/11/2000,  steso  in  opera  con
vibrofinitrice  a  perfetta regola  d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della  direzione lavori,  compreso l'onere della
compattazione  con  rullo  statico  o  vibrante
con  effetto  costipante  non  inferiore  alle  12
tonnellate,  esclusa  la  provvista  e  stesa
dell'emulsione  bituminosa  di  ancoraggio
Steso  in  opera  con  vibrofinitrice  per  uno
spessore finito di cm (4 compressi)
via Montello 2,00 47,00 6,00
via Legnano 2,00 58,00 5,50
via Legnano 2,00 45,00 5,00

Sommano m² 1.652,000 6,40 10.572,80

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  148.725,43
(diconsi  Euro  centoquarantottomila
settecentoventicinque/43)
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

Altre lavorazioni 148.725,43 100,000%

TOTALE 148.725,43
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