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STUDIO TECNICO GEOM. ANDREA BOGGIO

ASFALTATURE_SANGIUSTO_ESECUTIVO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 7

LAVORI A MISURA

01.A23.C60.005

Rimozione di pavimento scomponibile,

compreso il carico ed il trasporto dei materiali

nei luoghi indicati dalla direzione lavori A man
Sommano m?

01.A01.A65.010
Scavo a sezione (obbligata o a sezione
ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a2 m di
profondita rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm)

Sommano m3

01.A01.A10.010
Scavo generale, di shancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, (fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm)

Sommano m3

01.P26.A45.005
Trasporto (alle discariche di materie di scavo
caricate direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.))

Sommano m3

01.P08.A10.040
Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
diametro esterno cm (20)

Sommano cad

01.A19.E14.005
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se
verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali
scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit
- pe Del diametro di mm 32, 40 e 50
Sommano m

01.A23.B90.005
Rifilatura di (marciapiedi per ripristini, con

51,700

13,268

106,100

119,368

13,000

39,000

12,10

10,45

3,77

6,29

26,69

6,40

625,57

138,65

400,00

750,82

346,97

249,60

528,04

83,77

104,76

245,66

84,4100

60,4200

26,1900

98,4200
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IMPORTI
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COSTO
manodopera
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%

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

taglio netto e regolare dell'esistente strato al

limite della rottura in figure geometriche

regolari Di materiali bituminosi in genere)
Sommano m

01.A23.A10.005
Formazione di fondazione per marciapiede
rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
comprendente il sottofondo in calcestruzzo
cementizio, con resistenza caratteristica pari a
100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata dello
spessore di cm 10 compressi, esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa
che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 10

Sommano m?

01.P05.B50.010
Cordoli in cemento pressato retti o curvi,
conformi alle prescrizioni della citta’,
attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza
non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato
sez. trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80
circa

Sommano m

01.P05.B56.005
Cordoli (prefabbricati armati e vibrati in
calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45
e larghezza cm 200, con smusso raggiato di
cm 7X12: dello spessore di cm 20 e peso kg
430 circa)

Sommano m

01.A23.B50.005
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato
in cassero metallico, retti o curvi,
comprendente: - lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
secondo le quote stabilite dalla direzione dei
lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto
alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa
in calcestruzzo cementizio dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg
150/m3 - sabbia m3 0.400 - ghiaietta m3 0.
800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra,; -
lo scarico; - I'accatastamento e le garanzie
contro le rotture; - la mano d'opera per
l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura
delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m3; - la rifilatura dei
giunti; il ripassamento durante e dopo la posa
Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 15 di base e cm
15 di altezza

Sommano m

08.P40.193.005

Canalette in cemento rinforzato con fibra di
vetro e sabbia di quarzo conformi alla
normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali

84,500

55,200

89,600

23,600

113,200

4,14

19,66 1.

6,69

23,47

14,06 1.

349,83

085,23

599,42

553,89

591,59

336,19

450,48

874,90

96,1000

41,5100

54,9700

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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%

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

sciogli ghiaccio, prowviste di profilo zincato e
armatura - classe di carico (D 400 senza
pendenza, dim. 1000 x 360 x 340)

Sommano cad

08.A55.N06.005
Costruzione di cameretta per la raccolta delle
acque stradali (compreso lo scavo, il
sottofondo in conglomerato cementizio dello
spessore di cm 15, la prowvista del pozzetto, il
carico ed il trasporto alla discarica della terra
eccedente, il reimpimento dello scavo,
l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia alle
guote di progetto con adozione di pozzetto in
cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la prowvista e posa della griglia e del
telaio in ghisa)

Sommano cad

08.A25.F30.030
Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale
a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, (avvitate sui
longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim
1000 x 450 mm, peso 60 kg circa)

Sommano cad

08.P40.175.015

Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124

Griglie stradali in ghisa sferoidale, (telaio

guadro,complete di guarnizione, classe d 400 -

dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa)
Sommano cad

08.A35.H65.005
Posa in opera di canale grigliato prefabbricato
in cav con griglia, dello spessore di mm 20 -
larghezza di mm 130-200 per raccolta e
smaltimento delle acque completo di profilo
inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni
elementi di scarico sagomati, compreso il
rinfianco con malta o cls:

Sommano m

01.A18.C80.005

Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di

qualunque dimensione compreso il fissaggio
Sommano kg

01.A01.B05.005
Scavo di (materie di qualsiasi natura, purche'
rimovibili senza l'uso continuo di mazze e
scalpelli, per la formazione di cassonetti per
marciapiedi, banchine o simili, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo
dello scavo, il carico del materiale scavato sul
mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento
manuale ove necessario, per una profondita’
media fino a cm 35)

Sommano m?

12,000

1,000

12,000

1,000

12,000

40,000

203,000

165,24

91,60

250,45

86,70

19,42

3,16

9,30

1.982,88

91,60

3.005,40

86,70

233,04

126,40

1.887,90

55,10

627,23

167,14

125,92

1.269,05

60,1500

20,8700

71,7200

99,6200

67,2200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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manodopera
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%

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

01.A21.A40.005
Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa
la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i
piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a (cm20)

Sommano m?

01.A21.A50.010
Compattazione con rullo pesante o vibrante
dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per
spessore finito (fino a 30 cm)

Sommano m?

01.P11.B42.040
Marmette autobloccanti in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta
resistenza (resistenza caratteristica 500
kg/cm2) per pavimentazioni esterne, con
disegno a scelta della citta' (Marmette
autobloccanti in calcestruzzo cementizio
vibrato e pressato ad alta resistenza
(resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per
pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della citta' Spessore cm 7-8 colore rosso -
giallo - nero)

Sommano m?

01.A23.C80.010
Posa di pavimentazione in marmette
autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo
stendimento della sabbia per il sottofondo
dello spessore dacm 4 acm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e l'altro mediante lavatura e
scopatura Dello spessore di cm (7 e 8)
Sommano m?

01.A21.A60.005
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto
peso, statico o vibrante, o piastra vibrante
idonea del piano del sottofondo in terra o del
piano dello strato di fondazione in ghiaia
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del
rullo o della piastra Su (carreggiate stradali e
su banchine)

Sommano m?

01.A22.E00.015
Scarifica di pavimentazione bituminosa
mediante scarificatrice a freddo

203,000

203,000

203,000

254,700

1.061,000

6,23

1,28

17,50

12,86

1,64

1.264,69

259,84

3.552,50

3.275,44

1.740,04

312,76

129,69

2.631,82

1.290,41

24,7300

49,9100

80,3500

74,1600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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ASFALTATURE_SANGIUSTO_ESECUTIVO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

comprendente: I'eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del
materiale da parte della citta) o scelti dalla
ditta (con materiali a disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera
Per profondita’ di cm 3 con recupero del
materiale da parte della citta’

Sommano m?

01.A22.E00.020
Scarifica di pavimentazione bituminosa
mediante scarificatrice a freddo
comprendente: I'eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del
materiale da parte della citta) o scelti dalla
ditta (con materiali a disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera
Per profondita’ di cm 4 con recupero del
materiale da parte della citta’

Sommano m?

01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose
e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba
esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni
prestazione manuale e mezzo d'opera Per
(I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la
stesa di tappeti)

Sommano m?

01.A22.A44.015
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di Kg (1,000/m?)

Sommano m?2

01.A22.A80.030

Prowvista e stesa di misto granulare bitumato
(tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava
0 provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico
o vibrante con effetto costipante non inferiore

726,100

964,500

11.122,000

11.357,000

6,36 4.618,00

7,78 7.503,81

0,68

7.562,96

1,17 13.287,69

2.815,13

4.506,04

6.669,77

2.147,29

60,9600

60,0500

88,1900

16,1600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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ASFALTATURE_SANGIUSTO_ESECUTIVO

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
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IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

alle 12 tonnellate Steso in opera ad una
ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm (10)

Sommano m?

01.A22.B10.010
Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L. , compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3

Sommano m?

01.A22.B10.015
Prowvvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L. , compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4

Sommano m?

07.A19.S30.030
Modifica di quota del piano di posa del
chiusino, compresa la rimozione e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 64 x 64

Sommano cad

07.A19.S30.020
Modifica di quota del piano di posa del
chiusino, compresa la rimozione e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 31 x 31

Sommano cad

235,000

8.332,750

3.024,250

57,000

51,000

13,18

5,34

7,01

170,16

42,57

3.097,30

44.496,89

21.199,99

9.699,12

2.171,07

397,07

5.544,31

2.594,88

7.543,01

1.687,14

12,8200

12,4600

12,2400

77,7700

77,7100

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine
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Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

07.A19.S30.025
Modifica di quota del piano di posa del
chiusino, compresa la rimozione e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini di manovra

Sommano cad

07.A19.S30.035
Modifica di quota del piano di posa del
chiusino, compresa la rimozione e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 80 x 80

Sommano cad

01.A22.B00.010
Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso
per strato di collegamento (binder), conforme
alle norme e prescrizioni tecniche approvate
con Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la prowvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm (4 compressi)

Sommano m?

Parziale lavori a misura, Euro

Totale

2,000

1,000

1.652,000

63,21

191,38

6,40

126,42

191,38

10.572,80
148.725,43

148.725,43

99,24

148,87

1.368,12
44.753,79

44.753,79

78,5000

77,7900

12,9400
30,0916

30,0916

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 7




