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STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

Opere di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali.

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE

IL TECNICO



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

LAVORI A MISURA

Nr. 1 01.A23.C60.005
Rimozione di pavimento scomponibile,
compreso il carico ed il trasporto dei materiali
nei luoghi indicati dalla direzione lavori A man

Sommano m² 51,700 12,10 625,57 528,04 84,4100

Nr. 2 01.A01.A65.010
Scavo a sezione (obbligata o a sezione
ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm)

Sommano m³ 13,268 10,45 138,65 83,77 60,4200

Nr. 3 01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o
splateamento a sezione aperta, in terreni
sciolti o compatti, (fino a 4 m di profondità,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm)

Sommano m³ 106,100 3,77 400,00 104,76 26,1900

Nr. 4 01.P26.A45.005
Trasporto (alle discariche di materie di scavo
caricate direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.))

Sommano m³ 119,368 6,29 750,82

Nr. 5 01.P08.A10.040
Tubi in PVC serie normale lunghezza m 3
diametro esterno cm (20)

Sommano cad 13,000 26,69 346,97

Nr. 6 01.A19.E14.005
Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi
pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto
orizzontali, compresa la saldatura elettrica
deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se
verticali e staffe speciali per ogni giunto se
orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali
scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit
- pe Del diametro di mm 32, 40 e 50

Sommano m 39,000 6,40 249,60 245,66 98,4200

Nr. 7 01.A23.B90.005
Rifilatura di (marciapiedi per ripristini, con
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taglio netto e regolare dell'esistente strato al
limite della rottura in figure geometriche
regolari Di materiali bituminosi in genere)

Sommano m 84,500 4,14 349,83 336,19 96,1000

Nr. 8 01.A23.A10.005
Formazione di fondazione per marciapiede
rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
comprendente il sottofondo in calcestruzzo
cementizio, con resistenza caratteristica pari a
100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello
spessore di cm 10 compressi, esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa
che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello
spessore di cm 10

Sommano m² 55,200 19,66 1.085,23 450,48 41,5100

Nr. 9 01.P05.B50.010
Cordoli in cemento pressato retti o curvi,
conformi alle prescrizioni della citta',
attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza
non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato
sez. trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80
circa

Sommano m 89,600 6,69 599,42

Nr. 10 01.P05.B56.005
Cordoli (prefabbricati armati e vibrati in
calcestruzzo cementizio, dell'altezza di cm 45
e larghezza cm 200, con smusso raggiato di
cm 7X12: dello spessore di cm 20 e peso kg
430 circa)

Sommano m 23,600 23,47 553,89

Nr. 11 01.A23.B50.005
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato
in cassero metallico, retti o curvi,
comprendente: - lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
secondo le quote stabilite dalla direzione dei
lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto
alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa
in calcestruzzo cementizio dello spessore di
cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg
150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.
800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; -
lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie
contro le rotture; - la mano d'opera per
l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura
delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei
giunti; il ripassamento durante e dopo la posa
Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 15 di base e cm
15 di altezza

Sommano m 113,200 14,06 1.591,59 874,90 54,9700

Nr. 12 08.P40.I93.005
Canalette in cemento rinforzato con fibra di
vetro e sabbia di quarzo conformi alla
normativa EN 1433, resistenti al gelo ed ai Sali

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 2

STUDIO TECNICO GEOM. ANDREA BOGGIO ASFALTATURE_SANGIUSTO_ESECUTIVO



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

sciogli ghiaccio, provviste di profilo zincato e
armatura - classe di carico (D 400 senza
pendenza, dim. 1000 x 360 x 340)

Sommano cad 12,000 165,24 1.982,88

Nr. 13 08.A55.N06.005
Costruzione di cameretta per la raccolta delle
acque stradali (compreso lo scavo, il
sottofondo in conglomerato cementizio dello
spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il
carico ed il trasporto alla discarica della terra
eccedente, il reimpimento dello scavo,
l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
cementizia, debitamente intonacata sulle
pareti interne per la posa della griglia alle
quote di progetto con adozione di pozzetto in
cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del
telaio in ghisa)

Sommano cad 1,000 91,60 91,60 55,10 60,1500

Nr. 14 08.A25.F30.030
Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale
a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie
stradali in ghisa sferoidale, (avvitate sui
longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim
1000 x 450 mm, peso 60 kg circa)

Sommano cad 12,000 250,45 3.005,40 627,23 20,8700

Nr. 15 08.P40.I75.015
Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124
Griglie stradali in ghisa sferoidale, (telaio
quadro,complete di guarnizione, classe d 400 -
dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa)

Sommano cad 1,000 86,70 86,70

Nr. 16 08.A35.H65.005
Posa in opera di canale grigliato prefabbricato
in cav con griglia, dello spessore di mm 20 -
larghezza di mm 130-200 per raccolta e
smaltimento delle acque completo di profilo
inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni
elementi di scarico sagomati, compreso il
rinfianco con malta o cls:

Sommano m 12,000 19,42 233,04 167,14 71,7200

Nr. 17 01.A18.C80.005
Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di
qualunque dimensione compreso il fissaggio

Sommano kg 40,000 3,16 126,40 125,92 99,6200

Nr. 18 01.A01.B05.005
Scavo di (materie di qualsiasi natura, purche'
rimovibili senza l'uso continuo di mazze e
scalpelli, per la formazione di cassonetti per
marciapiedi, banchine o simili, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo
dello scavo, il carico del materiale scavato sul
mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento
manuale ove necessario, per una profondita'
media fino a cm 35)

Sommano m² 203,000 9,30 1.887,90 1.269,05 67,2200
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Nr. 19 01.A21.A40.005
Provvista e stesa di misto granulare anidro per
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di
materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa
la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i
piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno
spessore compresso pari a (cm20)

Sommano m² 203,000 6,23 1.264,69 312,76 24,7300

Nr. 20 01.A21.A50.010
Compattazione con rullo pesante o vibrante
dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
stabiliti, mediante cilindratura a strati separati
sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per
spessore finito (fino a 30 cm)

Sommano m² 203,000 1,28 259,84 129,69 49,9100

Nr. 21 01.P11.B42.040
Marmette autobloccanti in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta
resistenza (resistenza caratteristica 500
kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con
disegno a scelta della citta' (Marmette
autobloccanti in calcestruzzo cementizio
vibrato e pressato ad alta resistenza
(resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per
pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della citta' Spessore cm 7-8 colore rosso -
giallo - nero)

Sommano m² 203,000 17,50 3.552,50

Nr. 22 01.A23.C80.010
Posa di pavimentazione in marmette
autobloccanti di calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo
stendimento della sabbia per il sottofondo
dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e l'altro mediante lavatura e
scopatura Dello spessore di cm (7 e 8)

Sommano m² 254,700 12,86 3.275,44 2.631,82 80,3500

Nr. 23 01.A21.A60.005
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto
peso, statico o vibrante, o piastra vibrante
idonea del piano del sottofondo in terra o del
piano dello strato di fondazione in ghiaia
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del
rullo o della piastra Su (carreggiate stradali e
su banchine)

Sommano m² 1.061,000 1,64 1.740,04 1.290,41 74,1600

Nr. 24 01.A22.E00.015
Scarifica di pavimentazione bituminosa
mediante scarificatrice a freddo
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comprendente: l'eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del
materiale da parte della citta') o scelti dalla
ditta (con materiali a disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera
Per profondita' di cm 3 con recupero del
materiale da parte della citta'

Sommano m² 726,100 6,36 4.618,00 2.815,13 60,9600

Nr. 25 01.A22.E00.020
Scarifica di pavimentazione bituminosa
mediante scarificatrice a freddo
comprendente: l'eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del
materiale da parte della citta') o scelti dalla
ditta (con materiali a disposizione della ditta);
l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera
Per profondita' di cm 4 con recupero del
materiale da parte della citta'

Sommano m² 964,500 7,78 7.503,81 4.506,04 60,0500

Nr. 26 01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose
e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba
esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni
prestazione manuale e mezzo d'opera Per
(l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la
stesa di tappeti)

Sommano m² 11.122,000 0,68 7.562,96 6.669,77 88,1900

Nr. 27 01.A22.A44.015
Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di Kg (1,000/m²)

Sommano m² 11.357,000 1,17 13.287,69 2.147,29 16,1600

Nr. 28 01.A22.A80.030
Provvista e stesa di misto granulare bitumato
(tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava
o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico
o vibrante con effetto costipante non inferiore
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alle 12 tonnellate Steso in opera ad una
ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm (10)

Sommano m² 235,000 13,18 3.097,30 397,07 12,8200

Nr. 29 01.A22.B10.010
Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L. , compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3

Sommano m² 8.332,750 5,34 44.496,89 5.544,31 12,4600

Nr. 30 01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L. , compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4

Sommano m² 3.024,250 7,01 21.199,99 2.594,88 12,2400

Nr. 31 07.A19.S30.030
Modifica di quota del piano di posa del
chiusino, compresa la rimozione e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 64 x 64

Sommano cad 57,000 170,16 9.699,12 7.543,01 77,7700

Nr. 32 07.A19.S30.020
Modifica di quota del piano di posa del
chiusino, compresa la rimozione e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 31 x 31

Sommano cad 51,000 42,57 2.171,07 1.687,14 77,7100
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Nr. 33 07.A19.S30.025
Modifica di quota del piano di posa del
chiusino, compresa la rimozione e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini di manovra

Sommano cad 2,000 63,21 126,42 99,24 78,5000

Nr. 34 07.A19.S30.035
Modifica di quota del piano di posa del
chiusino, compresa la rimozione e
ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la
demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza
ripresa del volto, per modifiche di quota fino a
20 cm; per chiusini misura 80 x 80

Sommano cad 1,000 191,38 191,38 148,87 77,7900

Nr. 35 01.A22.B00.010
Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso
per strato di collegamento (binder), conforme
alle norme e prescrizioni tecniche approvate
con Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni
della direzione lavori, compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm (4 compressi)

Sommano m² 1.652,000 6,40 10.572,80 1.368,12 12,9400

Parziale lavori a misura, Euro 148.725,43 44.753,79 30,0916

Totale 148.725,43 44.753,79 30,0916
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