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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Controlli non distruttivi stazione a valle 

Nr. 1 Controlli non distruttivi stazione a valle 
NP 01 euro (diciannovemilacentoventicinque/00) a corpo 19´125,00

Revisione sistema di guida dei contrappesi stazione di valle

Nr. 2 Revisione sistema di guida dei contrappesi stazione di valle
NP 02 euro (cinquemilanovecentocinquanta/00) a corpo 5´950,00

Sostituzione finecorsa dei sistemi di guida dei contrappesi stazione di valle

Nr. 3 Sostituzione finecorsa dei sistemi di guida dei contrappesi stazione di valle
NP 03 euro (cinquemilacinquecentoventicinque/00) a corpo 5´525,00

Sostituzione pulegge di deviazione stazione a valle

Nr. 4 Sostituzione pulegge di deviazione stazione a valle
NP 04 euro (diciassettemilasettecentoquarantatre/75) a corpo 17´743,75

Fornitura e posa smorzatore oscillazioni contrappeso anello traente stazione di valle

Nr. 5 Fornitura e posa smorzatore oscillazioni contrappeso anello traente stazione di valle
NP 05 euro (quarantacinquemilanovecento/00) a corpo 45´900,00

Revisione respingenti stazione a valle

Nr. 6 Revisione respingenti stazione a valle
NP 06 euro (dodicimilasettecentocinquanta/00) a corpo 12´750,00

Fornitura e posa passerelle stazione a valle

Nr. 7 Fornitura e posa passerelle stazione a valle
NP 07 euro (ventinovemilatrecentoventicinque/00) a corpo 29´325,00

Adeguamento antinfortunistica stazione a valle

Nr. 8 Adeguamento antinfortunistica stazione a valle
NP 08 euro (diciannovemilacentoventicinque/00) a corpo 19´125,00

Controlli non distruttivi stazione intermedia

Nr. 9 Controlli non distruttivi stazione intermedia
NP 09 euro (trentasettemilaquattrocento/00) a corpo 37´400,00

Sostituzione pulegge motrici principali stazione intermedia

Nr. 10 Sostituzione pulegge motrici principali stazione intermedia
NP 10 euro (ottantaquattromilacinquecentosettantacinque/00) cadauno 84´575,00

Sostituzione argani principali e di riserva stazione intermedia

Nr. 11 Sostituzione argani principali e di riserva stazione intermedia
NP 11 euro (novantamilanovecentocinquanta/00) cadauno 90´950,00

Sostituzione freni di servizio ed emergenza argani principali stazione intermedia

Nr. 12 Sostituzione freni di servizio ed emergenza argani principali stazione intermedia
NP 12 euro (ottantaunomilaseicento/00) a corpo 81´600,00

Sostituzione argani di recupero stazione intermedia

Nr. 13 Sostituzione argani di recupero stazione intermedia
NP 13 euro (ventinovemilacentododici/50) cadauno 29´112,50

Sostituzione pulegge motrici di soccorso stazione intermedia

Nr. 14 Sostituzione pulegge motrici di soccorso stazione intermedia
NP 14 euro (trentaunomilaquattrocentocinquanta/00) cadauno 31´450,00

Sostituzione argani di soccorso stazione intermedia

Nr. 15 Sostituzione argani di soccorso stazione intermedia
NP 15 euro (venticinquemiladuecentoottantasette/50) cadauno 25´287,50

Sostituzione freni di servizio ed emergenza argani di soccorso stazione intermedia

Nr. 16 Sostituzione freni di servizio ed emergenza argani di soccorso stazione intermedia
NP 16 euro (quarantaottomilaquattrocentocinquanta/00) a corpo 48´450,00

Fornitura e posa centraline idrauliche stazione intermedia

Nr. 17 Fornitura e posa centraline idrauliche stazione intermedia
NP 17 euro (ventiottomilacinquanta/00) cadauno 28´050,00

Sostituzione gruppi elettrogeni stazione intermedia

Nr. 18 Sostituzione gruppi elettrogeni stazione intermedia
NP 18 euro (trentanovemilatrecentododici/50) cadauno 39´312,50

Sostituzione e corretto assetto e montaggio pulegge di deviazione stazione intermedia

Nr. 19 Sostituzione e corretto assetto e montaggio pulegge di deviazione stazione intermedia
NP 19 euro (ventiottomilaseicentoottantasette/50) cadauno 28´687,50

Sostituzione fine corsa elettrici stazione intermedia

Nr. 20 Sostituzione fine corsa elettrici stazione intermedia
NP 20 euro (cinquemilanovecentocinquanta/00) cal/h 5´950,00

Fornitura e posa telecamere lato valle e lato monte stazione intermedia

Nr. 21 Fornitura e posa telecamere lato valle e lato monte stazione intermedia
NP 21 euro (novemilasettecentosettantacinque/00) cadauno 9´775,00

Adeguamento antinforrtunistica stazione intermedia

Nr. 22 Adeguamento antinforrtunistica stazione intermedia
NP 22 euro (trentaottomiladuecentocinquanta/00) a corpo 38´250,00

Controlli non distruttivi stazione di monte

Nr. 23 Controlli non distruttivi stazione di monte
NP 23 euro (diciannovemilanovecentosettantacinque/00) a corpo 19´975,00

Revisione sistema di guida dei contrappesi stazione di monte

Nr. 24 Revisione sistema di guida dei contrappesi stazione di monte
NP 24 euro (settemilaseicentocinquanta/00) a corpo 7´650,00

Sostituzione finecorsa dei sistemi di guida dei contrappesi stazione di monte

Nr. 25 Sostituzione finecorsa dei sistemi di guida dei contrappesi stazione di monte
NP 25 euro (seimilaottocento/00) a corpo 6´800,00

Sostituzione, corretti assetti e protezioni pulegge di deviazione stazione di monte

Nr. 26 Sostituzione, corretti assetti e protezioni pulegge di deviazione stazione di monte
NP 26 euro (ventiottomilanovecento/00) cadauno 28´900,00

Fornitura e posa smorzatore oscillazioni contrappeso anello traente stazione di monte

Nr. 27 Fornitura e posa smorzatore oscillazioni contrappeso anello traente stazione di monte
NP 27 euro (trentatremilacentocinquanta/00) a corpo 33´150,00

Revisione respingenti stazione di monte

Nr. 28 Revisione respingenti stazione di monte
NP 28 euro (quindicimilatrecento/00) a corpo 15´300,00
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Revisione con sostituzione cuscinetti e sist. Varie carrelliere di deviazione funi portanti stazione di monte

Nr. 29 Revisione con sostituzione cuscinetti e sist. Varie carrelliere di deviazione funi portanti stazione di monte
NP 29 euro (settantatremilacento/00) a corpo 73´100,00

Fornitura e posa passerelle stazione di monte

Nr. 30 Fornitura e posa passerelle stazione di monte
NP 30 euro (ventisettemilaseicentoventicinque/00) a corpo 27´625,00

Adeguamento antinfortunistica stazione di monte

Nr. 31 Adeguamento antinfortunistica stazione di monte
NP 31 euro (ventiduemilacento/00) a corpo 22´100,00

Controlli non distruttivi veicolo principale

Nr. 32 Controlli non distruttivi veicolo principale
NP 32 euro (ventimilaquattrocento/00) a corpo 20´400,00

Revisione carrelli e sospensioni veicolo principale

Nr. 33 Revisione carrelli e sospensioni veicolo principale
NP 33 euro (settantamilacentoventicinque/00) a corpo 70´125,00

Revisione centraline oleodinamiche veicolo principale

Nr. 34 Revisione centraline oleodinamiche veicolo principale
NP 34 euro (trentatremilacinquecentosettantacinque/00) a corpo 33´575,00

Adeguamento alle nuove apparecchiature cabine

Nr. 35 Adeguamento alle nuove apparecchiature cabine
NP 35 euro (trentaquattromila/00) a corpo 34´000,00

Sostituzione rulli anello trattivo in linea

Nr. 36 Sostituzione rulli anello trattivo in linea
NP 36 euro (centoventiunomilacentoventicinque/00) a corpo 121´125,00

Adeguamento antinfortunistica in linea

Nr. 37 Adeguamento antinfortunistica in linea
NP 37 euro (quarantamilatrecentosettantacinque/00) a corpo 40´375,00

Sostituzione apparecchiatura di azionamento, regolazione e sorveglianzaSostituzione apparecchiatura di sicurezza e foniaSostituzione cablaggi elettriciIntegrazione impianto di terra

Nr. 38 Sostituzione apparecchiatura di azionamento, regolazione e sorveglianza
NP 38 Sostituzione apparecchiatura di sicurezza e fonia

Sostituzione cablaggi elettrici
Integrazione impianto di terra
euro (unmilionecentoundicimilatrecentosettantacinque/00) a corpo 1´111´375,00

Messa a norma cabina MT/BT

Nr. 39 Messa a norma cabina MT/BT
NP 41 euro (diciassettemilanovecentoquattro/00) a corpo 17´904,00

Ricambi

Nr. 40 Ricambi
NP 43 euro (ottantacinquemila/00) a corpo 85´000,00

Certificati e prove sclerometriche

Nr. 41 Certificati e prove sclerometriche
NP 45 euro (trentaquattromila/00) a corpo 34´000,00

Trasporti vari

Nr. 42 Trasporti vari
NP 46 euro (trentaseimilacentoventicinque/00) a corpo 36´125,00

Messa in servizio ed assistenza ai collaudi

Nr. 43 Messa in servizio ed assistenza ai collaudi
NP 48 euro (sessantatremilasettecentocinquanta/00) a corpo 63´750,00
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