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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

OG1 1 N.P. 01 Realizzazione di n. 1 scasso di dimensione 180 mm x 220 

mm in pannello tipo aquapanel spessore 12,5 mm + 5 mm di 

intonato

M I S U R A Z I O N I:
creazione di scassi per vincoli staffe (n. 16 scassi per ogni 

modulo da 5400 mm x n. 84 moduli  + 4 scassi maggiorati da 

contare 1,5 volte lo scasso standard per n. 8 moduli d'angolo  

+ 10 scassi per n. 4 moduli d'angolo+ 2 scassi per n. 4 moduli 

d'angolo + 8 scassi per sostegno pannello sopra porte)

creazione di scassi per realizzare il prolungamento dei canali 

di aerazione esistenti

 SOMMANO cad 44.995,92 44.973,09 99,95%

OS18 2 01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi

natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di

fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

Con carico e trasporto alle pubbliche discariche

M I S U R A Z I O N I:

PREZZIARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 2016

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

U.M.

OPERE 

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

Scossalina superiore sommità parete lg.475 m, sp 10/10 

sviluppo (30+20+20)= 70 cm circa

più 10% per sovrapposizione

Scossalina inferiore sommità parete lg.475 m, sp 10/10 

sviluppo (30+15+15) = 60 cm circa

più 10% per sovrapposizione

 SOMMANO kg 11.032,07 9.166,74 83,04%

OS18-A 3 01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi

natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di

fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

Con carico e trasporto alle pubbliche discariche

M I S U R A Z I O N I:
rimozione scaletta alla marinara esistente (di accesso alla 

copertura per manutenzione)  per le lavorazioni sulla facciata 

ovest, accatastamente in una zona del cantiere per 

successivo rimontaggio

 SOMMANO kg 82,80 68,80 83,04%

OS18-A 4 01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati

In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

M I S U R A Z I O N I:
Rimontaggio Scaletta alla marinara esistente su prospetto 

ovest - dopo aver eseguito le lavorazioni

 SOMMANO kg 161,60 156,80 97,01%

OS18-B 5 01.A18.A50.005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80

In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

M I S U R A Z I O N I:
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

Baraccatura e staffe 

Distanziali per scossaline

 SOMMANO kg 31.795,20 22.579,20 70,86%

OS18-B 6 01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati

In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

M I S U R A Z I O N I:
Baraccatura e staffe

Distanziali per scossaline

 SOMMANO kg 46.540,80 45.158,40 97,01%

OS18-B 7 01.A18.G00.005 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con

esclusione di alluminio nel bagno di fusione

Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10)

serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,

intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,

minuterie metalliche etc.

M I S U R A Z I O N I:
Baraccatura e staffe

Distanziali per scossaline

 SOMMANO kg 14.054,40 10.483,20 74,61%

OS18-B 8 01.P12.F52.015 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore

grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm,

lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello

spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretato

espanso.

spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,43 W/m²K 

M I S U R A Z I O N I:
superficie pannello montato sulle facciate

più 48 % sfrido (per ogni pannello da ml 2 verrà utilizzato una 

porzione di pannello pari a ml 1,35)

Pagina 3 di 19



SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

pannello cappello superiore e parete interna

 SOMMANO  m
2

83.183,45 850,88 1,01%

OS18-B 9 01.A20.F70.005 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici

metalliche

di manufatti esisterni, a una ripresa

M I S U R A Z I O N I:
verniciatura  pannelli RAL 7021 opaco o comunque RAL a 

scelta della DL - verniciatura di tutti i pannelli di facciata prima 

del taglio in cantiere

 SOMMANO  m
2

31.011,11 29.556,93 95,30%

OS18-B 10 N.P.02 Taglio pannello metallico precoibentato

M I S U R A Z I O N I:

m
2
 di pannello da lavorare

 SOMMANO h/m
2

59.793,76 59.793,76 100,00%

OS18-B 11 N.P.03 Montaggio pannello metallico precoibentato 

M I S U R A Z I O N I:

m
2
 dipannello da montare

 SOMMANO h/m
2

59.807,52 59.807,52 100,00%

OS18-B 12 N.P.04 Trasporto pannello metallico precoibentato in ogni posizione

della facciata 

M I S U R A Z I O N I:

m
2
 dipannello da trasportare

 SOMMANO h/m
2

21.435,08 21.435,08 100,00%
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

OS18-B 13 01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano dei

fabbricato, compresa la discesa o la salita dei materiali, lo

sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,

compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della demolizione

con una superficie di almeno mq 0,50

M I S U R A Z I O N I:
rimozione di  porta

 SOMMANO  m
2

120,77 120,67 99,90%

OG1 14 02.P02.A58.050 Rimozione manto coperture compresa la cernita e

l'accatasmanto in cantiere del materiale riutilizzabile

in lastre fibrocemento (prive di amianto)

M I S U R A Z I O N I:
operazione di rinforzo dei montanti della struttura di parete in 

corrispondenza della porta

n. 2 lastre aquapanel di dimensione 4,56x1,35

n. 1 lastra aquapanel di dimensione 2,16x3,50

 SOMMANO  m
2

973,98 959,97 98,59%

OG1 15 01.A02.G00.010 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il

trasporto alle discariche

A MANO

M I S U R A Z I O N I:
rifiuti provenienti dalla demolizione di lastre aquapanel sp. 

12,5 mm + intonaco 5 mm - n. 2 lastre dim. 4,56x1,35

rifiuti provenienti dalla demolizione di  lastre aquapanel sp. 

12,5 mm + intonaco 5 mm - n. 1 lastra dim. 2,16x1,35

  SOMMANO m³ 364,98 364,98 100,00%
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

OG1 16 01.A02.G10.030 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e

scarico, esclusi gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

M I S U R A Z I O N I:
sovrapprezzo alla demolizione di  lastre di aquapanel sp. 12,5 

mm + intonaco 5 mm - n. 2 lastre dim. 4,56x1,35

sovrapprezzo alla demolizione di  lastre di aquapanel sp. 12,5 

mm + intonaco 5 mm - n. 1 lastra dim. 2,16x1,35

 SOMMANO m³ 51,06 26,97 52,76%

OG1 17 01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi

natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di

fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

Con carico e trasporto alle pubbliche discariche

M I S U R A Z I O N I:
operazione di rinforzo dei montanti della struttura di parete in 

corrispondenza della porta

rimozione baraccatura con accatastamento in zona di cantiere 

per successivo riutilizzo

 SOMMANO kg 662,40 550,40 83,04%

OG1 18 01.A09.Q05.005 Rimozione di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente e

fonoassorbente per rivestimento di cui all'art. 01.P09.M30.010

compresa la salita e la discesa dei materiali, il trasporto in

discarica, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 dal piano di

calpestio ed ogni eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri

e le maestranze per l'apertura e la chiusura della carreggiata.

NB prezzi validi per quantità minima di 50 m2

….
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

M I S U R A Z I O N I:
operazione di rinforzo dei montanti della struttura di parete in 

corrispondenza della porta

rimozione di pannello in lana di roccia ed accatastamento in 

cantiere per successivo rimontaggio

 SOMMANO  m
2

4.857,73 4.151,76 85,47%

OS18-A 19 N.P.05 Formazione di fori in strutture metalliche esistenti mediante

M I S U R A Z I O N I:
formazione n. 32 fori  in strutture metalliche esistenti per il 

montaggio delle staffe  per linea vita in corrispondenza delle 

porte

 SOMMANO cad 94,40 94,40 100,00%

OS18-A 20 01.A18.A50.005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80

In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

M I S U R A Z I O N I:
operazione di rinforzo dei montanti della struttura di parete in 

corrispondenza della porta

fornitura piatto di rinforzo

 SOMMANO kg 662,40 470,40 70,86%

OS18-A 21 01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati

In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone

M I S U R A Z I O N I:
montaggio piatto di rinforzo 

 SOMMANO kg 969,60 940,80 97,01%

OS18-A 22 01.A18.G00.005 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con

esclusione di alluminio nel bagno di fusione
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10)

serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,

intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,

minuterie metalliche etc.

M I S U R A Z I O N I:

 piatto di rinforzo 

 SOMMANO kg 292,80 218,40 74,61%

OG1 23 N.P.06 Montaggio baraccatura e pannello in lana di roccia esistenti

precedentemente smontati ed accatastati in cantiere

compreso il trasporto dal luogo dell'accatastamento al luogo

del montaggio 

M I S U R A Z I O N I:

m
2
 di pannello da rimontare

 SOMMANO h/m
2

2.136,11 2.136,11 100,00%

OG1 24 01.A06.A60.005 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di

parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI

11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in

lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da

guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali

collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso

protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009,

con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi

nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli),

stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm.

lastra in cartongesso dello spessore

di 12.5 mm

M I S U R A Z I O N I:
fornitura e posa  di nuove lastre tipo aquapanel sp. 12,5 mm
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

 SOMMANO  m
2

2.379,83 1.592,85 66,92%

OS18-B 25 01.A17.L00.005 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e porte finestre,

completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno, in

legno/alluminio e in legno/pvc/alluminio

per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura

M I S U R A Z I O N I:
montaggio di  porta

 SOMMANO  m
2

386,78 369,12 95,44%

OS18-B 26 01.A19.C10.005 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le

saldature

In lamiera di ferro zincato del n.26

M I S U R A Z I O N I:
nuova scossalina sommità parete lungo il perimetro sp. 10/10

nuova scossalina inferiore parete lungo il perimetro sp. 10/10

nuova scossalina giunto verticale posteriore sp. 15/10

nuova scossalina giunto verticale anteriore sp. 15/10

più 15% per sovrapposizione per le scossaline in sommità

 SOMMANO  m
2

53.268,97 44.470,18 83,48%

OS18-B 27 01.A20.F70.005 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici

metalliche

di manufatti esisterni, ad una ripresa

M I S U R A Z I O N I:
verniciatura scossaline  RAL 7021 opaco o comunque RAL a 

scelta della DL 

 SOMMANO  m
2

9.448,56 9.005,49 95,30%
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

OS8 28 01.A09.B85.005 Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane,

a volta e inclinate, applicato a freddo, composto da un primo

strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente

plastica in ragione di 1,000 Kg/mq, steso su un supporto

preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un

secondo strato impermeabile costituito da un membrana

elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche,

resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire

allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e

riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo

strato impermeabile) precedentemente applicata. I giunti dei

teli impermeabili devono essere saldati a fiamma con cannello

di sicurezza per tutta la loro lunghezza (il sormonto dei teli

deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere

pressati con un rullo di circa 15 Kg. 

Per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari,

membrana spessore 4 mm, flessibilità a freddo -20°C,

biarmata (tessuto non tessuto poliestere e tessuto non

tessuto velo di vetro, raschiati in superficie), resistenza al

fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-

Broof t1, t2, t3)

M I S U R A Z I O N I:
Impermeabilizzazione gronda-parete

più 15% per sovrapposizione

 SOMMANO  m
2

27.358,39 9.195,57 33,61%

OS18-B 29 05.P57.G30.020 Tubo acciaio inox a.i.s.i. 316 rifilettabile senza saldatura

fino a diametro di 1 '' e oltre

M I S U R A Z I O N I:

fornitura tubi per "prolungamento" canali di aerazione
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

 SOMMANO kg 996,93

OS18-B 30 01.P12.M60.005 Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di ferro,

maglia da mm 14x24 con filo del n. 8, escluso il telarino in

ferro

di superficie fino a mq 1

M I S U R A Z I O N I:
fornitura di griglia

 SOMMANO cad 16,92

OS18-B 31 N.P.07 Posa in opera di tubazione per prolungamento canale di

M I S U R A Z I O N I:

adeguamento aerazione esistente su nuovo pannello

 SOMMANO cad 213,60 213,60 100,00%

OS18-A 32 28.A10.A05.005 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma

tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente

certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori

contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita

da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla

assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza

classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a

due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro

8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e

montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche

prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli

oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e

scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per

apertura e chiusura del manto di copertura.  
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

a corpo

M I S U R A Z I O N I:
perimetro su pannello zona superiore ed inferiore 485+475 = 

960 m

 SOMMANO cad 79.353,60

OS18-A 33 28.A10.A09.005 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -

PUNTO DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla

normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE

certificato da ente certificatore notificato. Sono da

considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e

posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro fninito a

regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di

lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del

manto di copertura/impermeabilizzazione elemento portante

verticale

costituito da base di ancoraggio a forma di omega, barra

filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina

bloccato alla barra con dado; comprensivo del fascicolo d'uso

e montaggio

M I S U R A Z I O N I:

sistema anticaduta - antipendolo in n. 4 punti 

 SOMMANO cad 945,64

OS18-A 34 N.P.05 Formazione di fori in strutture metalliche esistenti mediante

M I S U R A Z I O N I:
n. 4 fori in struttura metallica esistente per l'interruzione della 

linea vita superiore in 6 punti

n.4 fori in struttura metallica esistente per il sostegno 

dell'insegna per il passaggio della linea vita superiore in 5 

punti
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SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

 SOMMANO cad 129,80 129,80 100,00%

      589.578,96           379.041,89 64,29%

OG1 35 01.P09.M05.005 Membrana prefabbricata elastoplastomerica, spessore 4 mm,

armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da

filo continuo e flessibilità a freddo -10°C

normale

M I S U R A Z I O N I:
membrana al di sotto del piano di lavoro copertura liv. +15,50 

m

membrana al di sotto del piano  di lavoro copertura liv. +20,30 

m

 SOMMANO  m
2

18.515,44

OG1 36 01.A21.G55.005 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali

scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e

cucito a regola d'arte

In fibra di poliestere o simile

M I S U R A Z I O N I:
posa di geotessile piano di lavoro copertura liv. +15,50 m

posa di geotessile piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

 SOMMANO  m
2

9.360,36 9.360,36 100,00%

OPERE DI ACCANTIERAMENTO

 T O T A L E OPERE  euro
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OG1 37 01.P15.A20.010 Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura e

ponteggi in misure commerciali

dello spessore di cm 3

M I S U R A Z I O N I:
piano di lavoro copertura liv. +15,50 m

piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

  SOMMANO  m
3

24.984,77

OG1 38 N.P.08 Posa in opera e rimozione di tavolato per formazione di piano

di lavoro

M I S U R A Z I O N I:
piano di lavoro copertura liv. +15,50 m e +20,30 m

 SOMMANO h/m
3

9.525,19 9.525,19 100,00%

OG1 39 01.A02.B10.005 Demolizione manto impermeabile costituito da membrane

prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in

cartonfeltro bituminato, compresa la discesa o la salita a terra

dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le

opere provvisionali.

per superfici di 0,50 mq e oltre

M I S U R A Z I O N I:
rimozione  di geotessile piano di lavoro copertura liv. +15,50 

m
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rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

 SOMMANO  m
2

17.817,52 17.817,52 100,00%

OG1 40 01.A02.G00.010 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il

trasporto alle discariche

A MANO

M I S U R A Z I O N I:
rimozione  di geotessile piano di lavoro copertura liv. +15,50 

m

rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

  SOMMANO m³ 562,28 562,28 100,00%

OG1 41 01.A02.G10.030 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e

scarico, esclusi gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

M I S U R A Z I O N I:

rimozione  di geotessile piano di lavoro copertura liv. +15,50 

m

rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

 SOMMANO m³ 78,66 41,55 52,76%
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OG1 42 01.P24.E65.010 Nolo di GRU a torre compreso l'onere del manovratore

addetto per il tempo di effettivo impiego

con sbraccio da m 21 a m 30

M I S U R A Z I O N I:
per circa  21 giorni

 SOMMANO h 27.745,20 17.942,40 64,66%

OG1 43 06.A01.H01.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici ed i

morsetti fino alla sez. di 25 mmq 

F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1     kV 2 x 2,5

M I S U R A Z I O N I:
cavo per linea elettrica temporanea accantieramento

 SOMMANO m 612,00 318,00 51,93%

OG1 44 06.A01.H03.010 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo

quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. schermato compresi i collegamenti 

elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5

M I S U R A Z I O N I:
cavo per linea elettrica temporanea accantieramento

 SOMMANO m 820,50 391,50 47,72%

Pagina 16 di 19



SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

OG1 45 06.P07.A01.030 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

curva C potered’interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN

60898.

MT 4,5 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A

M I S U R A Z I O N I:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere

 SOMMANO cad 56,64

OG1 46 06.P07.A01.060 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,

curva C potered’interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN

60898.

MT 4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

M I S U R A Z I O N I:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere

 SOMMANO cad 139,20

OG1 47 06.P07.B03.005 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare,classe A SELETTIVO, (per correnti

di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).

Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/ 500 mA

M I S U R A Z I O N I:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere

 SOMMANO cad 245,55

OG1 48 06.P07.B02.105 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto

alternate sinusoidali e pulsanti).

Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 1000 mA

Pagina 17 di 19



SOMMANO  

[euro]

COSTO 

MANODOPERA  

[euro]

Incidenza 

manodopera 

[%]

U.M.

IMPORTICATEGORIA 

D'OPERA

Nr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016
Descrizione 

MANODOPERA

M I S U R A Z I O N I:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere

 SOMMANO cad 221,76

OG1 49 06.P07.B02.095 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto

alternate sinusoidali e pulsanti).

Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 30 mA

M I S U R A Z I O N I:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere

 SOMMANO cad 443,91

OG1 50 06.P09.C03.010 Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di

protezione IP 65,

con portella cieca e guide DIN.Escluso piastra di fondo.

quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160

M I S U R A Z I O N I:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere

 SOMMANO cad 187,38

      111.316,36             55.958,80 50,27%

   700.895,32 435.000,68 62,06%

      589.578,96 379.041,89 64,29%
      111.316,36 55.958,80 50,27%

TOTALE  euro

 T O T A L E OPERE ACCANTIERAMENTO  euro

RIEPILOGO MACROCATEGORIE
 T O T A L E                                                                         OPERE  euro

 T O T A L E                          OPERE DI ACCANTIERAMENTO  euro
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   700.895,32 435.000,68 62,06%TOTALE  euro
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