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CATEGORIA
D'OPERA

Nr

Codice -
Prezziario della
Regione
Piemonte 2016

Descrizione

U.M.

IMPORTI

MANODOPERA

SOMMANO
[euro]

COSTO
MANODOPERA
[euro]

Incidenza
manodopera
[%]

PREZZIARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 2016

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OPERE

OG1

—_

N.P. 01

Realizzazione di n. 1 scasso di dimensione 180 mm x 220
mm in pannello tipo aguapanel spessore 12,5 mm + 5 mm di
intonato

MISURAZIONI:

creazione di scassi per vincoli staffe (n. 16 scassi per ogni
modulo da 5400 mm x n. 84 moduli + 4 scassi maggiorati da
contare 1,5 volte lo scasso standard per n. 8 moduli d'angolo
+ 10 scassi per n. 4 moduli d'angolo+ 2 scassi per n. 4 moduli
d'angolo + 8 scassi per sostegno pannello sopra porte)

creazione di scassi per realizzare il prolungamento dei canali
di aerazione esistenti

SOMMANO

cad

44.995,92

44.973,09

99,95%

0s18

01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

Con carico e trasporto alle pubbliche discariche

MISURAZIONI:
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione - COSTO Incidenza
Piemonte 2016 S LT U.M.|  SOMMANO | 1\ ANODOPERA | manodopera
[euro]
[euro] [%]
Scossalina superiore sommita parete 19.475 m, sp 10/10
sviluppo (30+20+20)= 70 cm circa
piu 10% per sovrapposizione
Scossalina inferiore sommita parete 19.475 m, sp 10/10
sviluppo (30+15+15) = 60 cm circa
piu 10% per sovrapposizione
SOMMANO|kg 11.032,07 9.166,74 83,04%
0S18-A 01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti
Con carico e trasporto alle pubbliche discariche
MISURAZIONI:
rimozione scaletta alla marinara esistente (di accesso alla
copertura per manutenzione) per le lavorazioni sulla facciata
ovest, accatastamente in una zona del cantiere per
successivo rimontaggio
SOMMANO | kg 82,80 68,80 83,04%
0OS18-A 01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati
In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
MISURAZIONI:
Rimontaggio Scaletta alla marinara esistente su prospetto
ovest - dopo aver eseguito le lavorazioni
SOMMANO| kg 161,60 156,80 97,01%
0S18-B 01.A18.A50.005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80

In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

MISURAZIONI:
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione - COSTO Incidenza
Piemonte 2016 S LT U.M.|  SOMMANO | 1\ ANODOPERA | manodopera
[euro]
[euro] [%]
Baraccatura e staffe
Distanziali per scossaline
SOMMANO kg 31.795,20 22.579,20 70,86%
0S18-B 01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati
In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
MISURAZIONI:
Baraccatura e staffe
Distanziali per scossaline
SOMMANO kg 46.540,80 45.158,40 97,01%
0S18-B 01.A18.G00.005 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione
Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10)
serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.
MISURAZIONI:
Baraccatura e staffe
Distanziali per scossaline
SOMMANO kg 14.054,40 10.483,20 74,61%
0S18-B 01.P12.F52.015 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore
grecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm,
lamiera inferiore microgrecata di acciaio preverniciato dello
spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in poliuretato
espanso.
spessore mm 50 con trasmittanza termica di 0,43 W/m2K
MISURAZIONI:
superficie pannello montato sulle facciate
piu 48 % sfrido (per ogni pannello da ml 2 verra utilizzato una
porzione di pannello pari a ml 1,35)
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione COSTO Incidenza
. Descrizione UM.[ SOMMANO
Piemonte 2016 [euro] MANODOPERA | manodopera
[euro] [%]
pannello cappello superiore e parete interna
SOMMANO| m* 83.183,45 850,88 1,01%
0S18-B 9/01.A20.F70.005 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche
di manufatti esisterni, a una ripresa
MISURAZIONI:
verniciatura pannelli RAL 7021 opaco o comunque RAL a
scelta della DL - verniciatura di tutti i pannelli di facciata prima
del taglio in cantiere
SOMMANO| m* 31.011,11 29.556,93 95,30%
0S18-B 10|N.P.02 Taglio pannello metallico precoibentato
MISURAZIONI:
m? di pannello da lavorare
SOMMANO| h/m* 59.793,76 59.793,76 100,00%
0S18-B 11|N.P.03 Montaggio pannello metallico precoibentato
MISURAZIONI:
m? dipannello da montare
SOMMANO| h/m? 59.807,52 59.807,52 100,00%
0S18-B 12(N.P.04 Trasporto pannello metallico precoibentato in ogni posizione
della facciata
MISURAZIONI:
m? dipannello da trasportare
SOMMANO| h/m? 21.435,08 21.435,08 100,00%
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione - COSTO Incidenza
Piemonte 2016 S LT R SOI“SL':':OA]NO MANODOPERA | manodopera
[euro] [%]
0S18-B 13/01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano dei
fabbricato, compresa la discesa o la salita dei materiali, lo
sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demolizione
con una superficie di almeno mq 0,50
MISURAZIONI:
rimozione di porta
SOMMANO m* 120,77 120,67 99,90%
OG1 14102.P02.A58.050 Rimozione manto coperture compresa la cernita e
I'accatasmanto in cantiere del materiale riutilizzabile
in lastre fibrocemento (prive di amianto)
MISURAZIONI:
operazione di rinforzo dei montanti della struttura di parete in
corrispondenza della porta
n. 2 lastre aguapanel di dimensione 4,56x1,35
n. 1 lastra aguapanel di dimensione 2,16x3,50
SOMMANO| m* 973,98 959,97 98,59%
OG1 15]01.A02.G00.010 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il
trasporto alle discariche
A MANO
MISURAZIONI:
rifiuti provenienti dalla demolizione di lastre aquapanel sp.
12,5 mm + intonaco 5 mm - n. 2 lastre dim. 4,56x1,35
rifiuti provenienti dalla demolizione di lastre aquapanel sp.
12,5 mm + intonaco 5 mm - n. 1 lastra dim. 2,16x1,35
SOMMANO m3 364,98 364,98 100,00%
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CATEGORIA
D'OPERA

Nr

Codice -
Prezziario della
Regione
Piemonte 2016

Descrizione

U.M.

IMPORTI

MANODOPERA

SOMMANO
[euro]

COSTO
MANODOPERA
[euro]

Incidenza
manodopera
[%]

OG1

16

01.A02.G10.030

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e
scarico, esclusi gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

MISURAZIONI:

sovrapprezzo alla demolizione di lastre di aquapanel sp. 12,5
mm + intonaco 5 mm - n. 2 lastre dim. 4,56x1,35

sovrapprezzo alla demolizione di lastre di aquapanel sp. 12,5
mm + intonaco 5 mm - n. 1 lastra dim. 2,16x1,35

SOMMANO

51,06

26,97

52,76%

OG1

17

01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi
natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di
fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

Con carico e trasporto alle pubbliche discariche

MISURAZIONI:

operazione di rinforzo dei montanti della struttura di parete in
corrispondenza della porta

rimozione baraccatura con accatastamento in zona di cantiere
per successivo riutilizzo

SOMMANO

kg

662,40

550,40

83,04%

OG1

18

01.A09.Q05.005

Rimozione di pannellatura fonoisolante e fonoassorbente e
fonoassorbente per rivestimento di cui all'art. 01.P09.M30.010
compresa la salita e la discesa dei materiali, il trasporto in
discarica, il nolo dell'elevatore fino a quota 4,5 dal piano di
calpestio ed ogni eventuale opera accessoria. Esclusi gli oneri
e le maestranze per l'apertura e la chiusura della carreggiata.
NB prezzi validi per quantita minima di 50 m2
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione COSTO Incidenza
. Descrizione U.M.] SOMMANO
Piemonte 2016 MANODOPERA | manodopera
[euro] o
[euro] [%]
MISURAZIONI:
operazione di rinforzo dei montanti della struttura di parete in
corrispondenza della porta
rimozione di pannello in lana di roccia ed accatastamento in
cantiere per successivo rimontaggio
SOMMANO| m° 4.857,73 4.151,76 85,47%
0S18-A 19|N.P.05 Formazione di fori in strutture metalliche esistenti mediante
MISURAZIONI:
formazione n. 32 fori in strutture metalliche esistenti per il
montaggio delle staffe per linea vita in corrispondenza delle
porte
SOMMANO| cad 94,40 94,40 100,00%
0OS18-A 20]01.A18.A50.005 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80
In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine
MISURAZIONI:
operazione di rinforzo dei montanti della struttura di parete in
corrispondenza della porta
fornitura piatto di rinforzo
SOMMANO| kg 662,40 470,40 70,86%
OS18-A 21|01.A18.A70.005 Posa in opera di piccoli profilati
In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
MISURAZIONI:
montaggio piatto di rinforzo
SOMMANO kg 969,60 940,80 97,01%
0S18-A 22(01.A18.G00.005 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con

esclusione di alluminio nel bagno di fusione
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione COSTO Incidenza
. Descrizione UM.[ SOMMANO
Piemonte 2016 MANODOPERA | manodopera
[euro] o
[euro] [%]
Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10)
serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.
MISURAZIONI:
piatto di rinforzo
SOMMANO| kg 292,80 218,40 74,61%
OG1 23[N.P.06 Montaggio baraccatura e pannello in lana di roccia esistenti
precedentemente smontati ed accatastati in cantiere
compreso il trasporto dal luogo dell'accatastamento al luogo
del montaggio
MISURAZIONI:
m? di pannello da rimontare
SOMMANO| h/m* 2.136,11 2.136,11 100,00%
OG1 24101.A06.A60.005 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di

parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI
11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in
lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da
guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali
collocati ad un interasse di 600 mm e da due lastre di gesso
protetto, una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009,
con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi
nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli),
stuccatura e rasatura dei giunti e montante singolo da 50 mm.

lastra in cartongesso dello spessore
di 12.5 mm

MISURAZIONI:

fornitura e posa di nuove lastre tipo aquapanel sp. 12,5 mm
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione COSTO Incidenza
. Descrizione U.M.] SOMMANO
Piemonte 2016 [euro] MANODOPERA | manodopera
[euro] [%]
SOMMANO| m* 2.379,83 1.592,85 66,92%
0S18-B 25|01.A17.L00.005 Posa in opera di serramenti esterni, finestre e porte finestre,
completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno, in
legno/alluminio e in legno/pvc/alluminio
per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura
MISURAZIONI:
montaggio di porta
SOMMANO| m* 386,78 369,12 95,44%
0S18-B 26|01.A19.C10.005 Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le
saldature
In lamiera di ferro zincato del n.26
MISURAZIONI:
nuova scossalina sommita parete lungo il perimetro sp. 10/10
nuova scossalina inferiore parete lungo il perimetro sp. 10/10
nuova scossalina giunto verticale posteriore sp. 15/10
nuova scossalina giunto verticale anteriore sp. 15/10
pit 15% per sovrapposizione per le scossaline in sommita
SOMMANO| m* 53.268,97 44.470,18 83,48%
0S18-B 27|01.A20.F70.005 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche
di manufatti esisterni, ad una ripresa
MISURAZIONI:
verniciatura scossaline RAL 7021 opaco o comunque RAL a
scelta della DL
SOMMANO| m° 9.448,56 9.005,49 95,30%
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0S8

28

01.A09.B85.005

Fornitura e posa di sistema impermeabile per coperture piane,
a volta e inclinate, applicato a freddo, composto da un primo
strato impermeabile in colla bituminosa permanentemente
plastica in ragione di 1,000 Kg/mq, steso su un supporto
preventivamente pulito, asciutto e compatibile e da un
secondo strato impermeabile costituito da un membrana
elastoplastomerica ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
resistente ai raggi U.V. La posa in opera deve avvenire
allineando i rotoli dei teli impermeabili sul supporto e
riposizionando gli stessi sullo strato di colla bituminosa (primo
strato impermeabile) precedentemente applicata. | giunti dei
teli impermeabili devono essere saldati a flamma con cannello
di sicurezza per tutta la loro lunghezza (il sormonto dei tel
deve risultare di almeno 10 cm) e i bordi devono essere
pressati con un rullo di circa 15 Kg.

Per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari,
membrana spessore 4 mm, flessibilita a freddo -20°C,
biarmata (tessuto non tessuto poliestere e tessuto non
tessuto velo di vetro, raschiati in superficie), resistenza al
fuoco certificata secondo la norma EN 13501-5 (ENV 1187-
Broof t1, 12, t3)

MISURAZIONI:

Impermeabilizzazione gronda-parete

pil 15% per sovrapposizione

SOMMANO

27.358,39

9.195,57

33,61%

0S18-B

29

05.P57.G30.020

Tubo acciaio inox a.i.s.i. 316 rifilettabile senza saldatura

fino a diametro di 1 " e oltre

MISURAZIONI:

fornitura tubi per "prolungamento” canali di aerazione
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione COSTO Incidenza
. Descrizione UM.[ SOMMANO
Piemonte 2016 MANODOPERA | manodopera
[euro] o
[euro] [%]
SOMMANO| kg 996,93
0S18-B 30|01.P12.M60.005 Griglia di filo di ferro zincato, da inserire in telarini di ferro,
maglia da mm 14x24 con filo del n. 8, escluso il telarino in
ferro
di superficie finoamqg 1
MISURAZIONI:
fornitura di griglia
SOMMANO| cad 16,92
0S18-B 31(N.P.07 Posa in opera di tubazione per prolungamento canale di
MISURAZIONI:
adeguamento aerazione esistente su nuovo pannello
SOMMANO| cad 213,60 213,60 100,00%
0OS18-A 32(28.A10.A05.005 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma

tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente
certificatore  notificato utilizzabile da 2  operatori
contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita
da: due pali d'estremita in acciaio zincato (o inox), una molla
assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza
classe C, (o0 inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a
due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro
8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche
prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per
apertura e chiusura del manto di copertura.
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CATEGORIA
D'OPERA

Nr

Codice -
Prezziario della
Regione
Piemonte 2016

Descrizione

U.M.

IMPORTI

MANODOPERA

SOMMANO
[euro]

COSTO
MANODOPERA
[euro]

Incidenza
manodopera
[%]

a corpo

MISURAZIONI:

perimetro su pannello zona superiore ed inferiore 485+475 =
960 m

SOMMANO

cad

79.353,60

0S18-A

33

28.A10.A09.005

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
PUNTO DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla
normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE
certificato da ente certificatore notificato. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro fninito a
regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del
manto di copertura/impermeabilizzazione elemento portante
verticale

costituito da base di ancoraggio a forma di omega, barra
filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina
bloccato alla barra con dado; comprensivo del fascicolo d'uso
e montaggio

MISURAZIONI:

sistema anticaduta - antipendolo in n. 4 punti

SOMMANO

cad

945,64

0S18-A

34

N.P.05

Formazione di fori in strutture metalliche esistenti mediante

MISURAZIONI:

n. 4 fori in struttura metallica esistente per l'interruzione della
linea vita superiore in 6 punti

n.4 fori in struttura metallica esistente per il sostegno
dell'insegna per il passaggio della linea vita superiore in 5
punti
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CATEGORIA
D'OPERA

Nr

Codice -

Prezziario della

Regione

Piemonte 2016

Descrizione

U.M.

IMPORTI

MANODOPERA

SOMMANO
[euro]

COSTO

MANODOPERA

[euro]

Incidenza
manodopera
[%]

SOMMANO

cad

129,80

129,80

100,00%

TOTALEOPERE euro

589.578,96

[ 379.041,89

64,29%

OPERE DI ACCANTIERAMENTO

OG1

35

01.P09.M05.005

Membrana prefabbricata elastoplastomerica, spessore 4 mm,
armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da
filo continuo e flessibilita a freddo -10°C

normale

MISURAZIONI:

membrana al di sotto del piano di lavoro copertura liv. +15,50
m

membrana al di sotto del piano di lavoro copertura liv. +20,30
m

SOMMANO

18.515,44

OG1

36

01.A21.G55.005

Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali
scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e
cucito a regola d'arte

In fibra di poliestere o simile

MISURAZIONI:

posa di geotessile piano di lavoro copertura liv. +15,50 m

posa di geotessile piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

SOMMANO

9.360,36

9.360,36

100,00%
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione COSTO Incidenza
. Descrizione UM.[ SOMMANO
Piemonte 2016 [euro] MANODOPERA | manodopera
[euro] [%]
OGH1 37|01.P15.A20.010 Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura e
ponteggi in misure commerciali
dello spessore dicm 3
MISURAZIONI:
piano di lavoro copertura liv. +15,50 m
piano di lavoro copertura liv. +20,30 m
SOMMANO| m’ 24.984,77
OG1 38[N.P.08 Posa in opera e rimozione di tavolato per formazione di piano
di lavoro
MISURAZIONI:
piano di lavoro copertura liv. +15,50 m e +20,30 m
SOMMANO| h/m® 9.525,19 9.525,19 100,00%
OG1 39|01.A02.B10.005 Demolizione manto impermeabile costituito da membrane

prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in
cartonfeltro bituminato, compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le
opere provvisionali.

per superfici di 0,50 mq e oltre

MISURAZIONI:

rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +15,50
m
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CATEGORIA
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Nr

Codice -
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Regione
Piemonte 2016

Descrizione

U.M.

IMPORTI

MANODOPERA

SOMMANO
[euro]
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MANODOPERA
[euro]

Incidenza
manodopera

[%]

rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

SOMMANO

17.817,52

17.817,52

100,00%

OG1

01.A02.G00.010

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il
trasporto alle discariche

A MANO

MISURAZIONI:

rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +15,50
m

rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

SOMMANO

ms3

562,28

562,28

100,00%

OG1

—_

01.A02.G10.030

Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e
scarico, esclusi gli oneri di discarica

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

MISURAZIONI:

rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +15,50
m

rimozione di geotessile piano di lavoro copertura liv. +20,30 m

SOMMANO

78,66

41,55

52,76%
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D'OPERA
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Regione
Piemonte 2016
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U.M.
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MANODOPERA

SOMMANO
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MANODOPERA
[euro]

Incidenza
manodopera
[%]

OG1

42

01.P24.E65.010

Nolo di GRU a torre compreso l'onere del manovratore
addetto per il tempo di effettivo impiego

con sbraccio dam 21 am 30

MISURAZIONI:

per circa 21 giorni

SOMMANO

27.745,20

17.942,40

64,66%

OG1

43

06.A01.H01.010

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici ed i
morsetti fino alla sez. di 25 mmq

F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV2x2,5

MISURAZIONI:

cavo per linea elettrica temporanea accantieramento

SOMMANO

612,00

318,00

51,93%

OG1

44

06.A01.H03.010

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
quadripolare schermato compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. schermato compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il
cavo perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 4 x 2,5

MISURAZIONI:

cavo per linea elettrica temporanea accantieramento

SOMMANO

820,50

391,50

47,72%
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione COSTO Incidenza
. Descrizione U.M.] SOMMANO
Piemonte 2016 MANODOPERA | manodopera
[euro] o
[euro] [%]
OGH1 45(06.P07.A01.030 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
curva C potered’interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN
60898.
MT 4,5 kA curvaC-2P -da40a 63 A
MISURAZIONI:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere
SOMMANO| cad 56,64
OG1 46(06.P07.A01.060 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,
curva C potered’interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN
60898.
MT 4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A
MISURAZIONI:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere
SOMMANO| cad 139,20
OG1 47106.P07.B03.005 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare,classe A SELETTIVO, (per correnti
di guasto alternate sinusoidali e pulsanti).
BI.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/ 500 mA
MISURAZIONI:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere
SOMMANO| cad 245,55
OG1 48(06.P07.B02.105 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto
alternate sinusoidali e pulsanti).

Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A - 1000 mA
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CATEGORIA Nr Codice - IMPORTI MANODOPERA
D'OPERA Prezziario della
Regione .. COSTO Incidenza
Piemonte 2016 S LT R Sop:moAlNo MANODOPERA | manodopera
[euro] [%]
MISURAZIONI:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere
SOMMANO| cad 221,76
OGH1 49(06.P07.B02.095 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto
alternate sinusoidali e pulsanti).
Bl.diff. 4P In >= 80A cl.A - 30 mA
MISURAZIONI:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere
SOMMANO| cad 443,91
OG1 50]06.P09.C03.010 Quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di
protezione IP 65,
con portella cieca e guide DIN.Escluso piastra di fondo.
quadro in poliestere IP65 con portella cieca 300x430x160
MISURAZIONI:
per comporre n. 3 quadri elettrici di cantiere
SOMMANO| cad 187,38
TOTALE OPERE ACCANTIERAMENTO euro]  111.316,36 55.958,80 50,27%
TOTALE euro| 700.895,32 435.000,68 62,06%
RIEPILOGO MACROCATEGORIE
TOTALE OPERE euro 589.578,?6 379.041,89 64,29%
TOTALE OPERE DI ACCANTIERAMENTO euro 111.316,36 55.958,80 50,27%
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