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28.A05.D05.015

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche:  Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
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Nr Codice - DIMENSIONI IMPORTI
Prezziario della - rti larg./ | H(m)/ .| U. Prezz
- Descrizione part . | lung. arg (m)/p QUANTITA =229 SOMMANO
Regione uguali (m) spess | eso M. | unitario [euro]
Piemonte 2016 (n.) (m) (kg) [euro]
MISURAZIONI:
baracca di cantiere (durata cantiere = 19 settimane)
SOMMANO 2,00 1,00/ cad 326,34 652,68
28.A05.D05.020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
MISURAZIONI:
baracca di cantiere (durata cantiere = 19 settimane)
SOMMANO 2,00 3,75| cad 152,98 1.147,35
2|28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. Costo per nolo primo mese. Per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare
del 30% il costo fornito
MISURAZIONI:
baracca di deposito (durata cantiere = 19 settimane)
SOMMANO 1,00 1,00( cad 72,21 72,21
baracca di deposito maggiorazione in percentuale per I'utilizzo
della baracca per 3,75 mesi in piu oltre il primo mese
SOMMANO 1,00 3,75| cad 21,66 81,24
3128.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di
almeno 50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una
corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto  elettrico. =~ Compreso  trasporto,  montaggio,
smontaggio, preparazione della base e manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni.

nolo primo mese o frazione di mese
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Nr Codice - DIMENSIONI IMPORTI
Prezziario della - rti larg./ | H(m)/ | U. Prezz
. Descrizione part . | lung. arg (m)/p QUANTITA 220 SOMMANO
Regione uguali (m) spess | eso M. | unitario [euro]
Piemonte 2016 (n.) (m) (kg) [euro]
MISURAZIONI:
servizio igienico sanitario (durata cantiere = 19 settimane)
SOMMANO cad 2,00 1,00 cad 148,01 296,02
28.A05.D05.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
MISURAZIONI:
servizio igienico sanitario (durata cantiere = 19 settimane)
SOMMANO 2,00 3,75| cad 98,38 737,85
01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
Per i primi 30 giorni
MISURAZIONI:
tore scala + passerella e torre sostegno passerella (durata
cantiere = 19 settimane) 2,00 15,60 1,50 46,80
2,00 15,60 2,50 78,00
2,00 11,00 1,10 24,20
1,00 2,50 1,10 2,75
2,00 15,60 2,50 78,00
2,00 15,60 2,50 78,00
SOMMANO 307,75 m* 9,31 2.865,15
28.A05.D05.010 Per ogni mese oltre al primo
MISURAZIONI:
tore scala + passerella e torre sostegno passerella (durata
cantiere = 19 settimane) 2,00 15,60 1,50 46,80
2,00 15,60 2,50 78,00
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Nr Codice - DIMENSIONI IMPORTI
PrezRZ|a|:|o el Descrizione partl_ lung. larg./ | H(m)/p QUANTITA' Prgzz_o SOMMANO
egione uguall m) spess eso unitario [eurO]
Piemonte 2016 (n.) ( (m) (kg) [euro]
2,00 11,00 1,10 24,20
1,00 2,50 1,10 2,75
2,00 15,60 2,50 78,00
2,00 15,60 2,50 78,00
SOMMANO 4,00 307,75 1,59 1.957,29
5(01.P25.A70.005 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di
ogni onere la misurazione viene effettuata in proeizione
verticale
MISURAZIONI:
tore scala + passerella e torre sostegno passerella (durata
cantiere = 19 settimane) 2,00 15,60 1,50 46,80
2,00 15,60 2,50 78,00
2,00 11,00 1,10 24,20
1,00 2,50 1,10 2,75
2,00 15,60 2,50 78,00
2,00 15,60 2,50 78,00
SOMMANO 307,75 2,92 898,63
6(01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale
di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano).
Per ogni mese
MISURAZIONI:
torre scala (durata cantiere = 19 settimane) 5,00 20,00 100,00
ultimo sbarco torre scala + passerella (durata cantiere = 19
settimane) 5,00 15,00 75,00
SOMMANO 175,00 2,45 428,75
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Nr Codice - DIMENSIONI IMPORTI
Prezziario della - rti larg./ | H(m)/ u.
- Descrizione part . | lung. arg (m)/p QUANTITA’ Prgzz_o SOMMANO
Regione uguali (m) spess | eso M. | unitario [euro]
Piemonte 2016 (n.) (m) (ka) [euro]
7128.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg
MISURAZIONI:
zavorre per torre scala (n. 2 x 2400 kg) 370,00
zavorre per castelletto di sostegno passerella (n. 2 x 2400 kg)
370,00
SOMMANO 740,00 cad 1,34 991,60
8|28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.
posa e nolo fino a 1 mese
MISURAZIONI:
n. 2 cartelloni (19 settimane)
SOMMANO 2,00| cad 7,94 15,88
28.A05.D05.010 solo nolo per ogni mese successivo
MISURAZIONI:
n. 2 cartelloni (durata cantiere = 19 settimane) 2,00 4,00 8,00
SOMMANO 8,00| cad 1,36 10,88
9/28.A20.H05.005 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
MISURAZIONI:
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Nr

Codice -
Prezziario della
Regione
Piemonte 2016

Descrizione

DIMENSIONI

parti
uguali

(n.)

larg./
spess

(m)

lung.

(m)

H(m)/p
eso

(kg)

QUANTITA’

IMPORTI

Prezzo
unitario
[euro]

SOMMANO
[euro]

estintore (N. 2 COPERTURA + N. 1 AREA A RASO)

SOMMANO

3,00

cad

13,72

41,16

10

28.A10.A05.005

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma
tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente
certificatore  notificato utilizzabile da 2  operatori
contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da:
due pali d'estremita in acciaio zincato (o inox), una molla
assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza
classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a
due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro
8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche
prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gl
oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per
apertura e chiusura del manto di copertura.

a corpo

MISURAZIONI:

LINEE VITA PROVVISORIE perimetro lati nord e sud quota
+20,30 m 73+73 =146 m

14,60

SOMMANO

14,60

cad

826,60

12.068,36

11

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
il montaggio in opera e successiva rimozione

nolo per il primo mese

MISURAZIONI:

recinzione di cantiere su copertura quota +15,50m

475,00

recinzione area di cantiere

9,00

recinzione temporanea di cantiere per n. 2 eventi

2,00

60,00

120,00

SOMMANO

604,00

3,60

2.174,40

28.A05.E10.010

nolo per ogni mese successivo al primo
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Nr Codice - DIMENSIONI IMPORTI
Prezzml:lo et Descrizione partl_ lung. SN E QUANTITA' - Prgzz_o SOMMANO
Regione uguali (m) spess | eso M. | unitario [euro]
Piemonte 2016 (n.) (m) (kg) [euro]
MISURAZIONI:
recinzione di cantiere su copertura quota +15,50m (per 4,00 475,00 1.900,00
recinzione area di cantiere 4,00 9,00 36,00
SOMMANO 1.936,00 m 0,50 968,00
12(28.A05.A10.005 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m senza ancoraggi
altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo
fino a 1 mese o frazione di mese
MISURAZIONI:
n. 1 trabattello fisso per 5 settimane 1,00
n. 2 trabattelli mobili per 9 settimane 2,00
SOMMANO 3,00| cad 164,26 492,78
28.A05.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo
MISURAZIONI:
n. 1 trabattello fisso per 5 settimane 1,00 2,00 2,00
n. 2 trabattelli mobili per 9 settimane 2,00 3,00 6,00
SOMMANO 8,00( cad 18,05 144,40
13/28.A10.D40.005 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura
leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e
sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e
moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino
professionale in poliestere.
dotazione di base
MISURAZIONI:
n. 4 kit
SOMMANO 4,00] cad 45,13 180,52
TOTALE COSTI SICUREZZA euro| 26.225,15
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