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parti 

uguali 

(n.)

lung. 

(m)

larg./ 

spess 

(m)

H(m)/p

eso 

(kg)

Prezzo 

unitario 

[euro]

SOMMANO  

[euro]

1 28.A05.D05.015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40

mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti

pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno

truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in

piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura

realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei

quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri

semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o

maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da

certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di

lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e

l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli

periodici e il registro di manutenzione programmata; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra

acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,

tavoli e sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa

(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

U.

M.

IMPORTINr Codice - 

Prezziario della 

Regione 

Piemonte 2016

COSTI DELLA SICUREZZA

PREZZIARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 2016 - sez.1 e 28

Descrizione 

DIMENSIONI

QUANTITA'
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M I S U R A Z I O N I:

baracca di cantiere (durata cantiere = 19 settimane)

  SOMMANO 2,00 1,00 cad 326,34 652,68

28.A05.D05.020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

M I S U R A Z I O N I:

baracca di cantiere (durata cantiere = 19 settimane)

  SOMMANO 2,00 3,75 cad 152,98 1.147,35

2 28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e

attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40, compreso il trasporto, il

montaggio, lo smontaggio. Costo per nolo primo mese. Per

ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare

del 30% il costo fornito

M I S U R A Z I O N I:

baracca di deposito (durata cantiere = 19 settimane)

  SOMMANO 1,00 1,00 cad 72,21 72,21

baracca di deposito maggiorazione in percentuale per l'utilizzo 

della baracca per 3,75 mesi in più oltre il primo mese

  SOMMANO 1,00 3,75 cad 21,66 81,24

3 28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,

con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed

un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere

della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo

dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di

almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.

Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere

una copertura costituita da materiale che permetta una

corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un

impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, preparazione della base e manutenzione e

spostamento durante le lavorazioni.

nolo primo mese o frazione di mese
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M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico sanitario (durata cantiere = 19 settimane)

  SOMMANO cad 2,00 1,00 cad 148,01 296,02

28.A05.D05.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

M I S U R A Z I O N I:

servizio igienico sanitario (durata cantiere = 19 settimane)

  SOMMANO 2,00 3,75 cad 98,38 737,85

4 01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di

sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso

(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle

norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a

parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

Per i primi 30 giorni

M I S U R A Z I O N I:

tore scala + passerella e torre sostegno passerella (durata 

cantiere = 19 settimane) 2,00 15,60 1,50 46,80

2,00 15,60 2,50 78,00

2,00 11,00 1,10 24,20

1,00 2,50 1,10 2,75

2,00 15,60 2,50 78,00

2,00 15,60 2,50 78,00

  SOMMANO 307,75 m
2

9,31 2.865,15

28.A05.D05.010 Per ogni mese oltre al primo

M I S U R A Z I O N I:

tore scala + passerella e torre sostegno passerella (durata 

cantiere = 19 settimane) 2,00 15,60 1,50 46,80

2,00 15,60 2,50 78,00
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2,00 11,00 1,10 24,20

1,00 2,50 1,10 2,75

2,00 15,60 2,50 78,00

2,00 15,60 2,50 78,00

  SOMMANO 4,00 307,75 m
2

1,59 1.957,29

5 01.P25.A70.005 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di

ogni onere la misurazione viene effettuata in proeizione

verticale

,,,,,

M I S U R A Z I O N I:

tore scala + passerella e torre sostegno passerella (durata 

cantiere = 19 settimane) 2,00 15,60 1,50 46,80

2,00 15,60 2,50 78,00

2,00 11,00 1,10 24,20

1,00 2,50 1,10 2,75

2,00 15,60 2,50 78,00

2,00 15,60 2,50 78,00

  SOMMANO 307,75 m
2

2,92 898,63

6 01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci

01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello

spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di

eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale

di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno

per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo

necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione

orizzontale per ogni piano).

Per ogni mese

M I S U R A Z I O N I:

torre scala  (durata cantiere = 19 settimane) 5,00 20,00 100,00

ultimo sbarco torre scala + passerella (durata cantiere = 19 

settimane) 5,00 15,00 75,00

  SOMMANO 175,00 m
2

2,45 428,75
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7 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,

basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione

60x40 cm

riempito con graniglia peso 13 kg

M I S U R A Z I O N I:

zavorre per torre scala (n. 2 x 2400 kg) 370,00

zavorre per castelletto di sostegno passerella (n. 2 x 2400 kg)

370,00

  SOMMANO 740,00 cad 1,34 991,60

8 28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa 

vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla

libera circolazione.

posa e nolo fino a 1 mese

M I S U R A Z I O N I:

n. 2 cartelloni  (19 settimane)

  SOMMANO 2,00 cad 7,94 15,88

28.A05.D05.010 solo nolo per ogni mese successivo

M I S U R A Z I O N I:

n. 2 cartelloni  (durata cantiere = 19 settimane) 2,00 4,00 8,00

  SOMMANO 8,00 cad 1,36 10,88

9 28.A20.H05.005 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.

7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea

staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,

lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di

fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e

quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in

efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

M I S U R A Z I O N I:
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estintore (N. 2 COPERTURA + N. 1 AREA A RASO)

  SOMMANO 3,00 cad 13,72 41,16

10 28.A10.A05.005 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma

tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente

certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori

contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: 

due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla

assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza

classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a

due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro

8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e

montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche

prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli

oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per

dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e

scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per

apertura e chiusura del manto di copertura.  

a corpo

M I S U R A Z I O N I:

LINEE VITA PROVVISORIE perimetro lati nord e sud quota 

+20,30 m  73+73 = 146 m 14,60

 SOMMANO 14,60 cad 826,60 12.068,36

11 28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati

di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima

di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

il montaggio in opera e successiva rimozione

nolo per il primo mese

M I S U R A Z I O N I:

recinzione  di cantiere su copertura quota +15,50m 475,00

recinzione  area di cantiere 9,00

recinzione temporanea di cantiere per n. 2 eventi 2,00 60,00 120,00

 SOMMANO 604,00 m 3,60 2.174,40

28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo
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M I S U R A Z I O N I:

recinzione di cantiere su copertura quota +15,50m (per 4,00 475,00 1.900,00

recinzione  area di cantiere 4,00 9,00 36,00

 SOMMANO 1.936,00 m 0,50 968,00

12 28.A05.A10.005 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,

prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m senza ancoraggi

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo

fino a 1 mese o frazione di mese

M I S U R A Z I O N I:

n. 1 trabattello fisso per 5 settimane 1,00

n. 2 trabattelli mobili per 9 settimane 2,00

 SOMMANO 3,00 cad 164,26 492,78

28.A05.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo

M I S U R A Z I O N I:

n. 1 trabattello fisso per 5 settimane 1,00 2,00 2,00

n. 2 trabattelli mobili per 9 settimane 2,00 3,00 6,00

 SOMMANO 8,00 cad 18,05 144,40

13 28.A10.D40.005 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura

leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e

sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e

moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino

professionale in poliestere.

dotazione di base

M I S U R A Z I O N I:

n. 4 kit

 SOMMANO 4,00 cad 45,13 180,52

        26.225,15 T O T A L E COSTI SICUREZZA  euro
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