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PROGETTO ESECUTIVO

OPERE PUBBLICHE

MDR ENGINEERING S.R.L.
TORINO - via Caboto, 53 - 10129 - tel. 011-19703428

- fax 011-19703432

e-mail: studio@durbanom.it

PROGETTO STRUTTURALE: Ing. Marcello Durbano -

ord. Ing. Cuneo n° 1079



Descrizione 
OPERE a CORPO        

Importo euro

Percentuali di 

incidenza sul totale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 700.895,32 100,00%

DI CUI:

Importo COSTO DELLA MANODOPERA e relativa percentuale sul 

totale opere a base d'asta (come da elaborato denominato quadro di 

incidenza della manodopera)

€ 435.000,68 62,06%

A dedurre spese generali ed utile d'impresa quota del 24,30% 

sull'importo complessivo della manodopera
€ 105.705,17

Importo netto manodopera € 329.295,51

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 700.895,32
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 26.225,15
TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO COMPRENSIVO DEGLI ONERI 

PER LA SICUREZZA
€ 727.120,47

Importo Somme a disposizione

Importo I.V.A. e oneri di legge

IMPORTO TOTALE

Sez. b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Sez. c) TOTALE I.V.A. e ONERI DI LEGGE
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