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importo lavori

 

CP = Σ(VxGxQxP) = + S
V importo singole categorie componenti l'opera P = 0,03+10/V 0,4

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)
Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2) CP = Σ(VxGxQxP)
P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)  

CP compenso S = CPxK%
S spese

E.11 campo sportivo

S.03 strutture in ca

CORRISPETTIVO CP

€ 5.887.130,71

PROGETTO ESECUTIVO COMPLETO

CATEGORIE       
ex TAB Z-1

ID. OPERE                                              ex 
TAB Z-1

GRADO DI 
COMPLESSITA'                                  

ex TAB Z-1

COSTO SINGOLE 
CATEGORIE        

PARAMETRO 
BASE                      

SOMMA 
ALIQUOTA 

PRESTAZIONI 
 COMPENSO SPESE CORRISPETTIVO

  G                           

"Corrispettivo delle prestazioni"

Q CP S CP + SV P

edilizia 0,95 € 1.499.492,51 6,3855% 0,390 € 35.475,39 € 4.434,42 € 39.909,81

strutture 0,95 € 2.021.335,45 6,0043% 0,435 € 50.155,01 € 6.115,36 € 56.270,36S.03 strutture in ca

S.04 strutture in metallo

IA.01 acqua e fogna
IA.02 riscaldamento
IA.03 elettrici
P.02 opere a verde

S.01    
S.03

S.02   
S.04  
S.05   
S.06   

A B

Qblll.01 0,150 0,040 0,040 0,110 0,050 0,040
Qblll.02 0,080 0,050 0,100 0,080
Qblll.03 0,030 0,040 0,030 0,030
Qblll.04 0,020 0,020 0,020 0,020
Qblll.05 0,030 0,020 0,020 0,030
Qblll.06 0,030 0,030 0,030 0,030
Qbll.07 0,100 0,100 0,100 0,100
Qblll.08 0,010 0,010 0,010 0,010
Qblll.09 0,130 0,130 0,130 0,130
Qblll.10 0,040 0,040 0,040 0,040
Qblll.11 0,010 0,010 0,010 0,010

strutture 0,90 € 912.081,89 7,1303% 0,435 € 25.461,04 € 3.182,63 € 28.643,68

1,15 € 372.034,27 8,9124% 0,410 € 15.633,68 € 1.954,21 € 17.587,89
impianti

0,050
0,050
0,020
0,030
0,030
0,100
0,010
0,130
0,040

schema di contratto, CSA, cronoprogramma

piano di manutenzione dell'opera

progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche

piano di sicurezza e coordinamento

supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva

supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

supporto al RUP: per la programmazione e progettazone appalto

supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,010

0,120

0,030

0,025

0,040

0,020
0,030

0,010
0,130

0,100

FASI 
PRESTAZIONALI

DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

CATEGORIE

EDILIZIA

STRUTTURE

VIABILITA' IDRAULICA

TECNOLOGIE 
DELLA 

INFORMAZIONE E 
DELLA 

COMUNICAZIONE

PAESAGGIO
TERRITORIO e 
URBANISTICA

IMPIANTI
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relazioni generale e specialistiche, elaborati grafici, cacoli esecutivi

particolari costruttivi e decorativi

CME. QE. Elenco prezzi ed eventuale analisi. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

€ 5.887.130,71 € 157.044,97 € 19.476,60 € 176.521,57

0,040
0,010

0,130
0,040
0,010

0,100

0,070

0,030

0,010

0,130

0,020

0,130

0,010

strutture 0,95 € 2.021.335,45 6,0043% 0,435 € 50.155,01 € 6.115,36 € 56.270,36

paesaggio 0,85 € 217.630,16 10,3268% 0,310 € 5.921,94 € 740,24 € 6.662,18

0,75 € 384.285,47 8,8363% 0,410 € 10.441,67 € 1.305,21 € 11.746,88
0,85 € 480.270,96 8,3383% 0,410 € 13.956,23 € 1.744,53 € 15.700,76
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