i SOCIETA DI COMMITTENZA

Torino, li 28 ottobre 213 Ai soggetti intesati

Prot. n. 10494

Oggetta Procedura aperta per I'affidamento della progéitee esecutiva e della realizzazione di tutti i
lavori e forniture necessari per la costruzione adlegamento della linea Torino-Ceres con la rete
R.F.l. lungo corso Grosseto comprese la realiznazdaella fermata Grosseto ed il completamento della
fermata Rebaudengo - CUP J11C06000070003 - CIG12Z%E2 (gara 13-2013). Bando di gara n.
2013/S 161-28034del 19/08/2013 CHIARIMENTI

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro dellehieste di chiarimenti pervenute a questa Societa s
osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

1) Si richiede I'accesso ai locali tecnologici daftuale PC di CTC (sito nella stazione di Torin@i2)
per poter analizzare il sistema oggetto della garpoter eseguire una corretta analisi dei costi del
nuovo sistema PC offerto.

2) Si richiede I'accesso alle sale ACEI delle stazira Torino e Cirie per poter:

- prendere visione dei PP dei CTC

- prendere visione degli armadi di interfacciame®C-ACEI

- prendere visione della rete trasmissione dati

- prendere visione del tipo di centraline di alinezione e conversione dell’'apparato IS

3) Si richiede un sopralluogo lungo la linea ToriGeres e sui piazzali delle stazioni interessate
all'attrezzaggio SCMT per poter verificare lo statelle vie cavi e dei vari cavidotti.

4) Si richiedono gli elaborati tecnici aggiornapiéno cavi, vie cavi,..) dell'interna linea Torir@eres
e degli impianti interessati all’attrezzaggio SCMEr poter ottimizzare i sopralluoghi

5) Si richiede la documentazione esistente sulia cavo presente (tipologia cavi — schemi occupezio
— tipologia cavidotti e spazi)

Si richiedono inoltre i seguenti chiarimenti rigulr la configurazione dellACC-M di Rebaudengo:
come indicato a pagina 8 dell’'elaborato tecnico #@ndo “Impianti di Segnalamento e Sicurezza —
Impianti di Stazione e di Linea — Relazione e miegmi tecniche per I'impianto di segnalamento”
(codice documento TCCGR-PD-IS-GENRL-001 Rev02jsiema ACC-M presente nella stazione di
Rebaudengo, risulta essere di fornitura Ansaldo.STS
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Stante la modifica progettuale introdotta dai doeunti di gara, per ovvi motivi tecnologici, I'attiei di
configurazione e modifica del sistema ACC-M di Releago, potra essere eseguita unicamente dalla
suddetta ditta (Ansaldo STS).

A valle della richiesta di offerta inviata ad AndalSTS, ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna rispost
al riguardo. Pertanto, al fine di elaborare una cetta analisi dei costi, si richiede a codesto edte
sollecitare le risposte di Ansaldo STS.

Qualora non fosse possibile, si chiede la possibiii scorporare la suddetta attivita dall’appalio
quanto ostativo, per la specificita dell’opera, pampartecipazione alle imprese.

Si precisa quanto segue:

1) e 2) In merito alla richiesta di accesso ai liotscnologici del CTC (sito nella stazione di Trawi
Dora), ed in generale agli altri locali delle staditra Torino e Cirie, si specifica che I'analdl
sistema da parte degli offerenti dovra essere @wstlusivamente attraverso quanto specificata negl
elaborati tecnico-economici del progetto definitpmsto a base di gara.

3), 4) e 5) In riferimento al Sistema di Controlitella Marcia del Treno (SCMT) nella tratta
Rebaudengo-Cirie, si specifica che il concorrertesi come gia detto in risposta al quesito n. 1
pubblicato in data 10 ottobre 2013 prot. SCR 9#8#) dovra produrre un progetto definitivo bensi
unicamente la documentazione tecnica esplicatiMaSiktema proposto e pertanto non si ritiene
necessario provvedere allo specifico sopralluogdpmire la documentazione richiesta.

A riscontro di quanto segnalato si ritiene chefikimento della configurazione del sistema ACC-M
possa avvenire sia in capo allo stesso costrutdetémpianto esistente presente nella stazione di
Rebaudengo sia in capo ad altro costruttore, chgaddn questo caso, utilizzare un’opportuna
interfaccia tra impianto offerto e quello esistenfale interfaccia, in quanto apparecchiatura di
sicurezza, necessitera dell’approvazione di RFILAS.e dellAgenzia Nazionale per la Sicurezza
Ferroviaria,.

In merito al quesito n. 2:

Per quanto attiene agli oneri della sicurezza (rsmygetti a ribasso d’asta) il bando di gara ed il
relativo disciplinare riportano il seguente impor§06.227.124,98.

Sempre per quanto attiene agli oneri della sicuagon soggetti a ribasso) nella Relazione Deseaitt
(elaborato codice TCCGR-PD-ZO-GENRL-002 rev. 02)pagina 65, all'interno del “Quadro
Economico opere di progetto” sono riportati i segtiemporti:

€ 4.778.254,26 (oneri ordinari per la sicurezza rsmggetti a ribasso d’asta)

€ 6.227.124,98 (oneri aggiuntivi per la sicurezom 1soggetti a ribasso d’asta)

Da cui si ricava un importo complessivo degli onggr la sicurezza, non soggetti a ribasso d’astaj p
ad € 11.005.379,24

Questi ultimi valori sono confermati dalla sommadlelestime dei costi per la sicurezza riportate nei
documenti “Linee guida per la redazione del Piandaturezza e del Fascicolo Tecnico dell’opera ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (elaborato codiGCTGR-PD-ZO-GENRL-007 rev 01, pagine 124 e
seguenti e pagine 168 e seguenti e “Stazione Relogad linee guida per la redazione del Piano




Sicurezza e del Fascicolo Tecnico dell'opera aissadel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (elaborato codice
TCCGR-PD-ZO-GENRL-008 rev 01, pagine 124 e segeelfii/ e seguenti)

Si chiede cortesemente di chiarire quale sia I'impalegli oneri della sicurezza non soggetti a 6ba
d’asta cui tener conto nella formulazione dell’ofée

Si precisa quanto segue:

L’indicazione riportata a pag. 65 della Relazionesé&rittiva €laborato codice TCCGR-PD-ZO-
GENRL-002 rev. 02 allinterno del “Quadro Economico opere di prtigé che evidenzia una somma
pari a € 4.778.254,26 per oneri ordinari per largizza non soggetti a ribasso d’asta e da conssilera
un refuso.

L'importo di € 4.778.254,26 € un “di cui” dell'impio totale dei lavori e riguarda, come detto, gieo
della sicurezza ordinari, da intendersi comprefiarfermulazione di ciascun prezzo unitario oggetto
dell'appalto, e pertanto € imporassoggettabile a ribasso d’asta

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di @ sono esclusivamente guelli “aggiuntivi”
pari a € 6.227.124,98

Tale valore e confermato dal documento “Stima @siicdella sicurezza”elaborato codice TCCGR-
PD-ZO-SICRL-04 rev.01 che, unitamente agli eladodice TCCGR-PD-ZO-SICRL-01 rev.02,
TCCGR-PD-ZO-SICRL-02 rev.01 e TCCGR-PD-ZO-SICRLe0®1, fa parte ddPiano di Sicurezza e
Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. del progettéind&vo posto a gara ove e
espressamente evidenziato:

- che la stima degli oneri della sicurezza € stattuppata applicando la determinazione
dell’'autorita di vigilanza sui LL.PP. del 26/07/2@. 4 e facendo riferimento all’allegato XV
paragrafo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- che gli oneri per la sicurezza “aggiuntivi’, nonggetti a ribasso di gara, sono pari€a
6.227.124,98

Si conferma pertanto quanto riportato nel bandgata e nel disciplinare in merito agli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

In merito al quesito n. 3:

Si chiede di confermare che, laddove uno o piu @s@rfacenti parte del Concorrente, oltre alla
qualificazione SOA per progettazione e costruziaddiano in parte anche i requisiti di progettazon
di cui al paragrafo 11.2 del disciplinare di gardetta/e impresa/e potra/anno partecipare in quatlia
mandataria 0 mandante al Raggruppamento TempordnBoogettisti indicato

Si precisa quanto segue:

Si conferma che nel caso in cui una o piu impraseriti parte del Concorrente siano in possesse, olt
che della qualificazione SOA per progettazione etroaione, anche di parte dei requisiti di
progettazione di cui al paragrafo 11.2 del disngle di gara, possono conferire i propri requisiti
progettuali al Raggruppamento Temporaneo di Prsgjatidicato assumendo la veste di mandante o di
capogruppo all’interno del raggruppamento stesso.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sergio MANTO



