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1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'Art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed &
finalizzato ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione da
affidare, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

Ogni singola amministrazione che aderira alla Convenzione, dopo aver inoltrato al Fornitore I'Ordinativo di
fornitura e prima dell’esecuzione della prestazione, integrera il presente documento, riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto. Tale integrazione (D.U.V.R.I. di
2° fase) dovra essere sottoscritta per accettazione dall’esecutore e diventera parte integrante degli atti
contrattuali.

2 CRITERI DI COORDINAMENTO

La presente valutazione unica dei rischi interferenziali ha come scopo quello di identificare, valutare e
predisporre idonee misure di coordinamento da attuare durante lo svolgimento di attivita lavorative
condotte da operatori interni all’lamministrazione presso la quale dovra essere eseguito il contratto ed il
personale appartenente alla ditta esterna che si aggiudichera la fornitura consistente nel noleggio di PC
desktop e PC notebook.

In particolare sara valutata l'interazione tra la normale attivita lavorativa standard che si prevede possa
essere presente all'interno dei locali dell’amministrazione, e I'attivita del Fornitore che si aggiudica la gara,
consistente nel noleggio di PC desktop e PC notebook e nell’erogazione di servizi connessi da collocarsi nei
vari contesti tecnico-amministrativi.

Per una analisi piu dettagliata delle lavorazioni che dovranno effettuare gli operatori adibiti all'installazione
e manutenzione dei PC desktop e PC notebook all'interno dei locali dell’amministrazione si rimanda alla
successiva analisi del D.U.V.R.I. di 2° fase.

Il Fornitore aggiudicatario potra, in relazione ad esigenze di campo, promuovere diverse disposizioni da
quelle impartite purché siano coordinate e supervisionate dai preposti e dalle figure aziendali di sicurezza
interne (Datore di Lavoro, RSPP e RLS) dell’amministrazione presso la quale dovra essere eseguito il
contratto.

3 ANALISI DELLE LAVORAZIONI
La valutazione in esame prende in considerazione le lavorazioni previste :
> Installazione e manutenzione PC desktop e PC notebook

L'attivita sopra indicata & svolta in orario lavorativo diurno e nei locali del soggetto presso il quale dovra
essere eseguito il contratto.
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4 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PC DESKTOP E PC NOTEBOOK

La gara in oggetto, in merito alla fornitura consistente nel noleggio di PC desktop e PC notebook, come
riportato all'interno dell'oggetto di contratto, deve essere garante, oltre che della fornitura di PC desktop e
PC notebook, anche delle seguenti attivita:

e Consegna, collaudo ed installazione;

e Assistenza tecnica e manutenzione per i PC e le stampanti forniti in noleggio;

e Fornitura del materiale di consumo per le stampanti (tutti i materiali di consumo esclusa la carta,
toner, etc...);

e Ritiro del materiale di consumo da smaltire;

e Ritiro di tutte le apparecchiature a fine contratto.

Come specificato nel contratto, I'attivita di consegna e installazione si intende comprensiva di ogni onere e
spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

* Imballaggio;

* Trasporto;

* Facchinaggio;

e Consegna "al piano";

¢ Installazione;

e Eventuale collaudo;

* Rimozione ed asporto dell'imballaggio;

e Ritiro apparecchiature usate da smaltire.

L'esecuzione dell'appalto puo avvenire anche mediante consegne e installazioni ripartite. Quindi il compito
della ditta aggiudicatrice € quello, oltre a fornire le apparecchiature, di trasportare ed installare le stesse
nei locali descritti all'interno e una successiva manutenzione, per tutta la durata del contratto di noleggio.

Per tutte le specifiche azioni ed obblighi previsti dall'accordo contrattuale si rimanda allo specifico
contratto.

Tali attivita di installazione e manutenzione avverranno in orario lavorativo ed in presenza di incaricato
dell’amministrazione, il quale, oltre a visionare |'operato, dovra essere anche informato sullo stato dei
macchinari e sugli interventi manutentivi necessari.

Si analizzano quindi i “rischi standard” che possono essere presenti per la mansione in oggetto.

Pagina 4 di 16



S

C<
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5 INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO STANDARD:

Rischi generali da interferenze
| rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

N° | SITUAZIONI DI RISCHI DA LIVELLO DI | MISURE DA ADOTTARE DA MISURE DA ADOTTARE DA
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTE PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL FORNITORE
RICHIEDENTE
1 Affidamento di Contatto Moderato L’amministrazione presso il | fornitori devono attenersi
attivita a “rischioso” tra il guale dovra essere eseguito | scrupolosamente alle
fornitori esterni personale il contratto promuove la disposizioni contenute nel
dell’amministra cooperazione e il DUVRI e a quelle indicate
Conseguenze: zione e quello coordinamento effettuando | nel relativo verbale di
urti, dell’appaltatore prima dell’inizio dei lavorila | cooperazione e
schiacciamenti, otrail riunione di coordinamento. coordinamento.
scivolamenti, personale di Nel corso dell’incontro il
esposizione ad soggetti diversi medesimo soggetto Non si potra iniziare alcuna
agenti fisici. che operano nei provvedera a informare il attivita in regime di appalto
locali presso i fornitore sulle misure da o subappalto, se non a
quali dovra adottare per eliminare i seguito di avvenuta
essere eseguito rischi da interferenze. approvazione del DUVRI e
il contratto con Le attivita del fornitore e sottoscrizione dell’apposito
contratti dell’lamministrazione Verbale di Cooperazione e
d’opera dovranno essere organizzate | Coordinamento.
differenti. in modo tale da non
generare (per quanto
possibile) sovrapposizioni né
tra le imprese (es. lavori in
orari diversi), né tra imprese
e personale dipendente
dell’amministrazione (in
aree separate).
2 Transito, Presenza nelle Moderato Il personale | fornitori devono
manovra e sosta | aree interessate dell’amministrazione & concordare
di automezzi alla circolazione tenuto a rispettare i divieti e | preventivamente con
nelle aree di altri veicoli e la segnaletica presente. I"amministrazione, le
esterne. di pedoni . modalita di accesso e i
percorsi interni da utilizzare.
Conseguenze: Nelle aree esterne, durante
Impatti tra la manovra o transito con
autoveicoli, automezzi e obbligatorio

investimenti di
pedoni.

procedere lentamente. In
caso di manovre in
retromarcia o quando la
manovra risulti
particolarmente difficile
(spazi ridotti, scarsa
visibilita, ecc) farsi
coadiuvare da un collega a
terra.

Impegnare le aree di carico
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Rischi generali da interferenze
I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

No

SITUAZIONI DI
PERICOLO

RISCHI DA
INTERFERENZE

LIVELLO DI
RISCHIO

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
RICHIEDENTE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE
DEL FORNITORE

e scarico merci solo quando
gueste non sono utilizzate
da altri soggetti.

Non sostare dietro gli
automezzi in manovra.
Prestare attenzione a
cancelli o portoni dotati di
meccanismi di apertura e di
chiusura meccanizzata.
Parcheggiare il veicolo in
modo che sia ridotto al
minimo I'ingombro della via
di transito.

In caso di scarsa visibilita
accertarsi che I'area sia
libera da pedoni anche
facendosi aiutare da
persona a terra.

Prima delle operazioni di
carico/scarico assicurarsi
che il veicolo sia a motore
spento e con freno a mano
inserito.

E’ assolutamente vietato
stazionare, anche
temporaneamente, in
prossimita delle uscite di
emergenza o ostruire le
stesse con qualsiasi
materiale o mezzo.

Circolazione dei
pedoni
all’esterno
dell’edificio.

Conseguenze:
investimenti, urti

Presenza di
veicoli in fase di
manovra o
circolazione.

Movimentazion
e di carichi con
mezzi meccanici
o0 manuale

Moderato

Il personale
dell’amministrazione e
tenuto a:

- non transitare o sostare
dietro autoveicoli in fase di
manovra.

- non transitare o sostare in
prossimita di materiali
depositati.

Non transitare o sostare
dietro autoveicoli in fase di
manovra.

Qualora sia necessario
depositare
momentaneamente i carichi
all’esterno dell’edificio in
apposita area riservata,
appoggiarli su superfici
piane verificando che gli
stessi siano stabili e sicuri in
modo che non si verifichi il
loro rovesciamento,
scivolamento o
rotolamento.
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Rischi generali da interferenze
I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

parte del
personale di
imprese
esterne.

e I'indicazione degli addetti
alla squadra di emergenza.

N° SITUAZIONI DI RISCHI DA LIVELLO DI | MISURE DA ADOTTARE DA MISURE DA ADOTTARE DA
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTE PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL FORNITORE
RICHIEDENTE
Qualora siano impilate
scatole o pallets I'altezza
raggiunta non deve essere
eccessiva e comunque tale
da non comportare rischi di
rovesciamento o caduta.
4 Accesso alle aree | Presenza di Moderato Il personale Il fornitore, laddove le
oggetto di lavori. | personale dell’amministrazione e lavorazioni oggetto di
dell’amministra tenuto a: appalto lo richiedano,
Conseguenze: zione nelle aree - rispettare le delimitazioni e | provvede a delimitare e/o
urti, oggetto dei la segnaletica collocata dal confinare le aree di lavoro e
schiacciamenti, lavori di fornitore. a porre specifica segnaletica
scivolamenti, appalto. - non utilizzare le informando il referente
rischio elettrico, attrezzature di proprieta del | dell’lamministrazione
esposizione ad fornitore. fornendogli informazioni sui
agenti fisici. rischi introdotti (es. rischio
elettrico, sostanze
pericolose, ecc.).
5 Smaltimento Presenza di E’ obbligo del fornitore
rifiuti materiale di provvedere allo
rifiuto sul luogo smaltimento di tutti i rifiuti
Conseguenze: di lavoro delle lavorazioni e forniture
tagli, abrasioni di materiali (es. imballaggi).
Terminate le operazioni il
luogo va lasciato pulito e in
ordine.
Lo smaltimento di residui
e/o sostanze pericolose
deve avvenire secondo la
normativa vigente.
6 Emergenza Mancata Moderato Il soggetto presso il quale Prima di iniziare I'attivita
conoscenza del dovra essere eseguito il ciascun lavoratore del
Conseguenze: piano di contratto mette a fornitore che opera nei
ustioni, emergenza e disposizione del fornitore il locali dell’amministrazione
intossicazioni, delle relative piano di emergenza, le deve prendere visione delle
asfissia procedure da istruzioni per I'’evacuazione planimetrie esposte nei

corridoi ed individuare in
modo chiaro i percorsi di
emergenza, le vie di uscita
ed i presidi antincendio.
Deve inoltre conoscere le
procedure di emergenza ed
il segnale di allarme
(evacuazione).

Durante un’emergenza i
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Rischi generali da interferenze
I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

N° SITUAZIONI DI RISCHI DA LIVELLO DI | MISURE DA ADOTTARE DA MISURE DA ADOTTARE DA
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTE PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL FORNITORE
RICHIEDENTE
lavoratori del fornitore si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli
addetti dell’lamministrazione
incaricati alla gestione
dell’emergenza.
Qualora presenti
partecipano alle prove di
evacuazione.
7 Emergenza Ingombro vie di | Moderato Il Servizio di Prevenzione e Non ingombrare le vie di
esodo e Protezione provvede, su esodo e i corridoi ma
Conseguenze: rimozione richiesta del fornitore, lasciarli sempre liberi in
contusioni, presidi qualora ricorrano condizioni | modo da garantire il
traumi antincendio. inderogabili che rendano deflusso delle persone in
ustioni, necessaria la chiusura di una | caso di evacuazione.
intossicazioni, uscita di emergenza o di una Non spostare o occultare i
asfissia via di esodo, ad individuare i mezzi di estinzione e la

percorsi di esodo alternativi
e ad informare, sulle nuove
procedure, tutti gli
occupanti I'edificio.

segnaletica di emergenza
che devono sempre essere
facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi
inderogabili sia necessario
rendere impraticabili
temporaneamente delle vie
o uscite di emergenza,
informare preventivamente
il Servizio di Prevenzione e
Protezione
dell’amministrazione
affinché siano trovati
percorsi alternativi e data
comunicazione a tutti gli
occupanti dell’edificio delle
nuove disposizioni. Solo
successivamente e con il
consenso scritto
dell’lamministrazione si puo
provvedere a interdire la via
di esodo o uscita di
emergenza. Tale condizione
deve comunque essere
protratta per il minor tempo
possibile.
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Rischi generali da interferenze
I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

No

SITUAZIONI DI
PERICOLO

RISCHI DA
INTERFERENZE

LIVELLO DI
RISCHIO

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
RICHIEDENTE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE
DEL FORNITORE

Tutto il materiale rimosso
(cartelli, segnali, ecc.) deve
essere consegnato
all’amministrazione.

E’ onere del fornitore porre
apposita cartellonistica
provvisoria indicante i
percorsi di esodo alternativi.
| lavoratori del fornitore, in
presenza di situazioni di
pericolo, devono
immediatamente darne
comunicazione agli addetti
alla squadra di emergenza
dell’amministrazione.

Emergenza

Conseguenze:
contusioni,
traumi
ustioni,
intossicazioni,
asfissia

Mancanza di
informazioni su
eventuali
persone
presenti
nell’edificio

| lavoratori del fornitore
informano il personale
dell’amministrazione, della
propria presenza e del
piano/zona di lavoro ogni
qual volta operano
all'interno dell’edificio.

Emergenza

Conseguenze:
contusioni,
traumi
ustioni,
intossicazioni,
asfissia

Assenza
impianto di
illuminazione di
emergenza;

Laddove lo svolgimento
delle attivita di appalto
avvengano fuori dell’orario
di lavoro, il fornitore dovra
dotare il proprio personale
di mezzi telefonici,
verificando
precedentemente che tali
mezzi di comunicazione
funzionino correttamente
(captazione del segnale)
Nel caso invece di
svolgimento dell’attivita in
locali privi di illuminazione
d’emergenza o non
funzionante il fornitore,
dovra dotare il proprio
personale di idonea
lampada di illuminazione
d’emergenza portatile.

10

Installazione e

Presenza di

E vietato al personale del

Pagina 9 di 16




S

C<

i SOCIETA DI COMMITTENZA

Rischi generali da interferenze
I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

No

SITUAZIONI DI
PERICOLO

RISCHI DA
INTERFERENZE

LIVELLO DI
RISCHIO

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
RICHIEDENTE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE
DEL FORNITORE

intervento su
attrezzature

Conseguenze:
schiacciamenti,
scivolamenti,
inciampamenti,
urti, tagli.

attrezzature sul
luogo di lavoro

Presenza di cavi
liberi

fornitore accedere negli
stabili dell’amministrazione
se non

espressamente autorizzati.
Ogni intervento su
attrezzature riguardante
I'installazione o la
manutenzione deve essere
effettuato, in orari
concordati con
I"'amministrazione,
preferibilmente in assenza
di personale dipendente.
Qualora si riscontrino
anomalie sulle macchine
gueste vanno messe in
sicurezza e immediatamente
segnalato il guasto
all'incaricato
dell’lamministrazione.
L’allacciamento delle
macchine deve avvenire su
prese adeguate, con
I'interruttore di manovra e
quello posto a monte, in
posizione aperta.

Si deve aver cura di disporre
i cavi per I'alimentazione in
modo che non costituiscano
intralcio al passaggio o che
possano essere danneggiati.
Le attrezzature di lavoro
non devono mai essere
lasciate incustodite senza
prima essere state messe in
sicurezza.

Il fornitore utilizza solo
attrezzature di sua
proprieta. Qualora queste
possano comportare rischi
per gli occupanti I'edificio
(rumore, polvere, ecc.)
avvisa il referente
dell’lamministrazione e
adotta tutte le misure atte
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Rischi generali da interferenze
I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

N° SITUAZIONI DI RISCHI DA LIVELLO DI | MISURE DA ADOTTARE DA MISURE DA ADOTTARE DA
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTE PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL FORNITORE
RICHIEDENTE

ad eliminare o ridurre il
rischio.
Il fornitore deve fornire i
manuali d’uso delle
attrezzature nella lingua
richiesta.
La disposizione degli arredi
deve essere tale da
garantire 'esodo in caso di
emergenza.

11 | Installazione e Rischi legati alla Chiudere i quadri elettrici e Qualsiasi intervento

interventi
sull’'impianto
elettrico

Conseguenze:
elettrocuzioni,
ustioni.

presenza di
impianti
elettrici.

verificare periodicamente
I'impianto elettrico.
L’amministrazione informa il
fornitore riguardo il divieto
di manovra dei quadri
elettrici.

sull'impianto elettrico deve
essere eseguito da
personale qualificato e per
quelli che non siano di
semplice manutenzione
deve essere rilasciata la
dichiarazione di conformita.
Qualora sia necessario
interrompere |'erogazione di
energia elettrica il fornitore
deve darne preavviso al
referente
dell’lamministrazione.

Non sovraccaricare le prese.
Qualora si riscontrino
anomalie sull’'impianto
elettrico questo va messo in
sicurezza e immediatamente
segnalato il guasto
all'incaricato
dell’lamministrazione.

Tutte le macchine devono
essere conformi alle vigenti
normative sulla sicurezza ed
alla normativa CEE.

Il fornitore dovra utilizzare
accessori e componenti
(spine, prese, conduttori,
ecc.) rispondenti alla regola
dell’arte (marchio CE, o altro
tipo equivalente di
certificazione) ed in buono
stato di conservazione;

Al momento
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Rischi generali da interferenze
I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

N° SITUAZIONI DI RISCHI DA LIVELLO DI | MISURE DA ADOTTARE DA MISURE DA ADOTTARE DA
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTE PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL FORNITORE
RICHIEDENTE

dell’installazione, il fornitore
deve verificare, che la
potenza della macchina sia
compatibile con rete
elettrica.
In caso di ravveduto
malfunzionamento delle
attrezzature utilizzate, il
personale del fornitore
dovra avvertire subito il
referente aziendale e il
responsabile del soggetto
presso il quale dovra essere
eseguito il contratto.

12 | Installazione e Presenza di Modesto Quando si sostituiscono le
intervento su polveri negli cartucce di stampa e
attrezzature ambienti di durante la puliziaela

lavoro manutenzione degli
Conseguenze: apparecchi, qualora si tema
intossicazione; Contatto con I’'emissione abbondante di
nausea; sostanze polvere allontanare il
cefalea. caustiche, personale presente nel

nocive, irritanti, locale e indossare

tossiche mascherina del tipo FFP2,

guanti e occhiali di
protezione.

E’ opportuno effettuare la
pulizia degli apparecchi con
un aspirapolvere e utilizzare
un panno umido al termine
della manutenzione.

Non indirizzare le bocchette
di scarico dell’aria verso
postazioni di lavoro.
Sottoporre gli apparecchi a
regolare manutenzione.

Gli operatori addetti alla
installazione/manutenzione
degli apparecchi dovranno
attenersi ai percorsi stabiliti
per raggiungere le
attrezzature in oggetto. Non
dovranno, salva
autorizzazione da parte del
personale incaricato,
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Rischi generali da interferenze

I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

N° SITUAZIONI DI RISCHI DA LIVELLO DI | MISURE DA ADOTTARE DA MISURE DA ADOTTARE DA
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTE PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL FORNITORE
RICHIEDENTE

accedere a locali diversi da
quelli dove sono presenti le
suddette apparecchiature.
Non utilizzare scale in caso
le stesse siano bagnate o
siano presenti ostacoli di
varia natura.

13 | Installazione e Rischio Modesto | prodotti utilizzati dal
intervento su derivante fornitore per I'espletamento
attrezzature dall’utilizzo di della propria attivita devono

sostanze essere conformi alle norme
Conseguenze: chimiche di sicurezza vigenti.
intossicazione; Il fornitore informa i
nausea; Contatto con dipendenti riguardo ai
cefalea. sostanze rischi esistenti e sulle
caustiche, modalita operative da
nocive, irritanti, seguire per rispettare la
tossiche normativa in materia di

sicurezza in caso di utilizzo
di sostanze tossiche. Il
fornitore, in

caso di utilizzo di sostanze
chimiche concorda con il
responsabile
dell’amministrazione le
eventuali misure di
protezione

da adottare.

Il fornitore non deve lasciare
incustoditi

eventuali rifiuti speciali,
prodotti chimici e loro
contenitori, anche se vuoti.
| contenitori dei prodotti
utilizzati, cosi come ogni
materiale rientrante tra i
rifiuti speciali dovranno
essere manipolati e smaltiti
secondo le norme vigenti.

14 | Installazione e Rischi derivanti Modesto Il fornitore si impegna ad
intervento su da fonti informare I'amministrazione
attrezzature di rumore del possibile utilizzo di

macchinari che possono
produrre rumorosita
superiori al livello minimo
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i SOCIETA DI COMMITTENZA
Rischi generali da interferenze

I rischi da interferenze indicati in questa sezione sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

N° SITUAZIONI DI RISCHI DA LIVELLO DI MISURE DA ADOTTARE DA MISURE DA ADOTTARE DA
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTE PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL FORNITORE
RICHIEDENTE
di azione.

Per quanto attiene al ritiro e allo smaltimento di apparecchiature e del materiale di risulta si richiama
guanto previsto ai punti 7.2 e 7.7 del Capitolato Tecnico.

6 COSTI DELLA SICUREZZA

L'importo dei costi della sicurezza, non assoggettabile a ribasso d’asta, & stato definito in base a una
valutazione ricognitiva dei “rischi standard” relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Tale importo e stato stimato in € 68.002,74 per il
Lotto 1 ed € 12.397,26 per il Lotto 2.

La stima complessiva dei costi della sicurezza & stata eseguita, in analogia agli appalti lavori, facendo
riferimento alle indicazioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, allegato XV, art. 4.1, cosi come
modificato dal D. Lgs. 106/2009.

Ogni amministrazione che aderira alla Convenzione, dopo aver inoltrato al Fornitore I’'Ordinativo di
fornitura e prima dell’esecuzione della prestazione, dovra procedere all’elaborazione del D.U.V.R.Il. di 2°
fase, riferendo lo stesso ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra eseguita la
prestazione medesima. A ciascuno dei D.U.V.R.l. di 2° fase dovra essere allegato un specifico computo
analitico e per singole voci dei costi relativi alla sicurezza. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi
specifici da interferenza si dovra fare riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore,
diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

La responsabilita della contestualizzazione e della quantificazione dei costi della sicurezza,
dell’individuazione dei rischi da interferenza, nonché dell’'individuazione delle relative misure preventive e
protettive approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricadra, dunque, sul soggetto presso il quale
dovra essere eseguito il contratto (amministrazione richiedente) e non sulla Centrale di Committenza.

7 METODOLOGIE E DISPOSIZONI ATTUATIVE

Le procedure, le metodologie e modalita operative disposte all'interno del presente documento, nonché
quelle contenute nel D.U.V.R.l. di 2° fase, dovranno essere attuate in tutte le fasi di lavorazioni, pena la
sospensione delle stesse; inoltre, per gravi inadempimenti, potranno essere riviste le modalita operative e
la valutazione dell'idoneita del fornitore selezionato.
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i SOCIETA DI COMMITTENZA

Il personale della ditta aggiudicatrice dovra essere preventivamente informato e formato circa la gestione
delle emergenze e degli incendi, nonché per quanto concerne le pratiche di pronto soccorso, ai sensi degli
arti. 45 e 46 del Digs. 81/08 e s.m.i..

Qualora la ditta aggiudicatrice, nel caso in cui il contratto lo permetta, affidi in subappalto i lavori in
oggetto, la stessa dovra provvedere alla trasmissione di quanto riportato in questo documento in merito
alle procedure, alle richieste ed in generale a tutte le disposizioni riportate nel D.U.V.R.l. di 1° e di 2° fase e
successivamente a garantire il rispetto di quanto prescritto ai fini della sicurezza.

8 PROCEDURE GESTIONE GUASTI

In caso in cui gli addetti all'installazione e manutenzione degli apparecchi ravvisino un malfunzionamento o
guasto agli impianti o alle attrezzature su cui non e previsto la loro diretta manutenzione, devono
immediatamente contattare il referente per la sicurezza dell’amministrazione presso la quale viene

eseguito il contratto.

9 COORDINAMENTO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Si rimandano al D.U.V.R.Il. di 2° fase l'analisi e la definizione delle metodologie e delle procedure di
esecuzione dell'intervento specifiche, in funzione delle peculiarita del luogo ove verra eseguito il contratto.

A tale scopo, prima di procedere con la redazione del D.U.V.R.I. di 2° fase, dovra essere effettuato, apposito
sopralluogo di coordinamento preventivo presso i locali in cui avra luogo la prestazione oggetto di gara.

All'incontro di coordinamento dovranno necessariamente essere erano presenti sia I'amministrazione
presso la quale dovra essere eseguito il contratto sia il fornitore.

Il fornitore si impegna a formare il proprio personale incaricato sulle metodologie e procedure disposte.

L'amministrazione presso la quale viene eseguito il contratto potra, durante I'esecuzione dell'intervento,
richiedere specifiche in riferimento all'attestazione della formazione ricevuta relativamente anche alle
specifiche procedure di esecuzione.

Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il
D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di
permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri
dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche
ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori
misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

Pagina 15 di 16



i SOCIETA DI COMMITTENZA

In particolare nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro (art. 26 comma 8 D.Lgs 81/2008).

Ferme restando le specifiche responsabilita del fornitore aggiudicatario rispetto alle misure da
intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attivita, verra promosso, ricorrendone i
presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra I'Amministrazione ed il fornitore. Nello svolgimento del
servizio il fornitore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare
oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti dell’Amministrazione e del pubblico
eventualmente presente presso i luoghi di lavoro dell’Amministrazione.
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