i SOCIETA DI COMMITTENZA

"Corrispettivo delle prestazioni"

SR COD. intervento  CLAVIERE - LOTTO UNICO REV. 26_03_2014
importo lavori € 849.023,59
CP = Z(VxGxQxP) CORRISPETTIVO =CP + S
V importo singole categorie componenti I'opera P = 0,03+10/V 04
G parametro di complessita di ciascuna opera (tavola Z1)
Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2) CP = 2(VxGxQxP)
P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potra superare il valore corrispondente a tale importo)
CP compenso S = CPxK%
S spese
ESECUZIONE LAVORI COMPLETA
GRADO DI SOMMA
CATEGORIE ID. OPERE ex COMPLESSITA' COCS;.?EZISSELE PARQXASESRO ALIQUOTA COMPENSO SPESE CORRISPETTIVO
ex TAB Z-1 TAB Z-1 ex TAB Z-1 PRESTAZIONI
G V B Q CR S CP+S
viabilita V.03 |viabilita speciale 0,75 €54.768,90] 15,7229% 0,835 €5.392,80 €1.078,56 €6.471,36
0,700 € 22.089,93, €4.417,99 € 26.507,91
impianti IA.01 [acqua e fogna 0,75 €513.214,70 8,1985% 0,035 €1.076,06 € 215,21 €1.291,27
0,070 € 56,88 €11,38 € 68,25
1A.03 _|elettrici 1,15 € 82.016,40 13,8253% 0,655 €8.541,11 € 1.708,22 € 10.249,33,
paesaggio P.03 intervento di recupero 0,85 € 199.023,59 10,5934% 0,560 € 10.035,71 € 2.007,14 € 12.042,86
€ 849.023,59 € 47.192,49 € 56.630,98|
I 6,67%
CATEGORIE
Casi STRUTTSU(I;'QZE IMPIANTI TECNOLOGIE
. DELLA
GRESIAZIONAL PESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZION EDILIZIA| S.01 | S.04 VIABILITA' [IDRAULICA | NFORMAZIONE E | PAESAGGIO | ERRTORIO @
A B DELLA URBANISTICA
S || el COMUNICAZIONE
S.06
Qcl.01 direzione lavori, assistenza la collaudo, prove di accettazione ) 0,320 0,380 0,320 | 0,450 0,420 0,420 0,350 0,110
Qcl.02 - e tecnico contabile 0,030 0,020 0,030 0,030 0,040 0,030 0,030
Qcl.03 _ controllo aggiomamento elaborati di progetto, aggiomamento dei manuali d'uso e manutenzione 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Qcl.04  coordinamento e supenvisione dellufficio direzione lavori 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Qcl.05 _ ufficio dela direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
T finoa e2s000000] 0,039 [0,039] 0,095 0,039 0,127 0,095
© 9 sulleccedenza finoa esoo00000] 0,010 [0,010] 0,081 0,010 0,110 0,081
% < 0cl05.01 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo sy reccedenza fino a e 100000000 0,013 [0,013] 0,071 0,013 0,077 0,071
3 T P ceoloco sulleccedenza finoa 250000000 0,018 [0,018] 0,052 0,018 0,029 0,052
& 8 sull'eccedenza fino a €10.00000000] 0,022 |0,022| 0,042 0,022 0,019 0,042
% z sulleccedenza 0,021 [0,021] 0,030 0,021 0,018 0,030
'Z N Qcl.06 ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
g 8 Qcl.07  variante delle quantita del progetto in corso d'opera 9 0,140 0,090 0,150 0,120 0,120
'g o Qcl.08  variante del progetto in corso diopera 0,410 0,430 0,320 0,420 0,340
a |-|_J QCl.O9  conabia deifvor a misura finoa €500.000,00] 0,060 0,060 0,045 0,045 0,045
5] sulleccedenzafino a 0,120 0,120 0,090 0,090 0,090
QCI10  comabiadei i acorpo fino a €500.00000 0,045 0,045 0,035 0,035 0,035
sulleccedenzafino a 0,090 0,090 0,070 0,070 0,070
Qcl.11 certificato di regolare esecuzione 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
Qcl.12  coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Qcl.13  supporto al RUP: per la supenvisione e coordinamento della DL e della CSE 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
[1) resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito
(2] per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
3] da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantita in pit ed in meno del quadro di raffronto
(4] da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente

_ I'importo delle spese e degli oneri accessori € stabilito in maniera forfettaria, per opere di importo fino a € 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare

nel caso in oggetto I'importo delle spese e degli oneri accessori viene conteggiato applicando una percentuale NON superiore a quella determinata per interpolazione lineare, pari a 25,00%, quindi da una lettura
testuale dell'art. 5 del D.M. 143, & possibile anche riconoscere una cifra inferiore al 25,00%, ma superiore al 10%
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con la percentuale piena pari a 25,00%



con la percentuale ridotta al 20,00% _
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