
SR COD. intervento CLAVIERE - LOTTO UNICO REV. 26_03_2014
importo lavori

 

CP = Σ(VxGxQxP) = + S
V importo singole categorie componenti l'opera P = 0,03+10/V 0,4

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)
Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2) CP = Σ(VxGxQxP)
P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)  

CP compenso S = CPxK%
S spese

V.03 viabilità speciale

IA.03 elettrici
P.03 intervento di recupero

6,67%

€ 5.392,80 € 1.078,56 € 6.471,36

paesaggio 0,85 € 199.023,59 10,5934% 0,560 € 10.035,71 € 2.007,14 € 12.042,86

impianti

0,700 € 22.089,93 € 4.417,99 € 26.507,91

1,15 € 82.016,40 13,8253% 0,655 € 8.541,11 € 1.708,22 € 10.249,33

"Corrispettivo delle prestazioni"

CORRISPETTIVO CP

ESECUZIONE LAVORI COMPLETA

CATEGORIE       
ex TAB Z-1

ID. OPERE                                                   ex 
TAB Z-1

IA.01 acqua e fogna 0,75 € 513.214,70 8,1985% 0,035 € 215,21
€ 11,38

€ 1.291,27
0,070

€ 1.076,06
€ 56,88 € 68,25

€ 9.438,50 € 56.630,98
vedi nota **

CATEGORIE
STRUTTURE IMPIANTI

SPESE CORRISPETTIVO

  G                           V P Q CP S CP + S

€ 849.023,59

GRADO DI 
COMPLESSITA'                                  

ex TAB Z-1

COSTO SINGOLE 
CATEGORIE        

PARAMETRO 
BASE                      

SOMMA 
ALIQUOTA 

PRESTAZIONI 
 COMPENSO

€ 849.023,59

viabilità 0,75 € 54.768,90 15,7229% 0,835

€ 47.192,49

S.01    
S.03

S.02   
S.04  
S.05   
S.06   

A B

Qcl.01 0,320 0,450 0,420 0,420 0,350 0,110
Qcl.02 0,030 0,040 0,030 0,030
Qcl.03 0,020 0,020 0,020 0,020
Qcl.04 0,020 0,020 0,020 0,020
Qcl.05 0,100 0,100 0,100 0,100

0,039 0,095 0,127 0,095 0,095
0,010 0,081 0,110 0,081 0,081
0,013 0,071 0,077 0,071 0,071
0,018 0,052 0,029 0,052 0,052  
0,022 0,042 0,019 0,042 0,042
0,021 0,030 0,018 0,030 0,030

Qcl.06 0,060 0,060 0,060 0,060
Qcl.07 0,120 0,120 0,110 0,120
Qcl.08 0,420 0,340 0,400 0,420

0,045 0,045 0,045 0,045
0,090 0,090 0,090 0,090
0,035 0,035 0,035 0,035
0,070 0,070 0,070 0,070

Qcl.11 0,040 0,040 0,040 0,040
Qcl.12 0,250 0,250 0,250 0,250
Qcl.13 0,040 0,040 0,040 0,040
❶ resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito
❷ per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
❸ da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto
❹ da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente

coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,250 0,250

0,039

fino a

sull'eccedenza fino a 

fino a

sull'eccedenza fino a 0,090
certificato di regolare esecuzione
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controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

coordinamento e supervisione dell'ufficio direzione lavori

ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

0,140

nota ** l’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria, per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non  superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non  superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non  superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare 

0,010
0,013
0,018
0,022

supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE

0,013

0,022

contabilità dei lavori a corpo
€ 500.000,00

EDILIZIA

STRUTTURE

VIABILITA' IDRAULICA

TECNOLOGIE 
DELLA 

INFORMAZIONE E 
DELLA 

COMUNICAZIONE

PAESAGGIO
TERRITORIO e 
URBANISTICA

IMPIANTI

 direzione lavori, assistenza la collaudo, prove di accettazione  ❶
liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile 0,020

0,060
0,090

0,045

0,010

0,030

0,020
0,020

0,100

0,020

0,100

0,021

0,018

0,410
0,060
0,120

0,060

0,320 0,380

FASI 
PRESTAZIONALI

DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

0,030
0,020

0,100

0,060

0,039

Qcl.10

0,020

0,120

0,090

0,430
0,060

0,045

0,045
0,090
0,035
0,070

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 10.000.000,00

Qcl.05.01
ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 

GEOLOGO  ❷

€ 500.000,00
contabilità dei lavori a misuraQcl.09

0,020

0,021

fino a

0,040

0,040

0,150
0,320

0,040

0,0400,040
0,250
0,040

sull'eccedenza fino a 

sull'eccedenza fino a 

sull'eccedenza fino a 

sull'eccedenza fino a 

sull'eccedenza 

variante del progetto in corso d'opera  ❹
variante delle quantità del progetto in corso d'opera   ❸
ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

con la percentuale piena pari a 25,00%

superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non  superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non  superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare 

€ 11.798,12

nel caso in oggetto l'importo delle spese e degli oneri accessori viene conteggiato applicando una percentuale NON superiore a quella determinata per interpolazione lineare, pari a 25,00%, quindi da una lettura 
testuale dell'art. 5 del D.M. 143, è possibile anche riconoscere una cifra inferiore al 25,00%, ma superiore al 10%      
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con la percentuale ridotta al 20,00% € 9.438,50
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