
SR COD. intervento CLAVIERE - LOTTO UNICO REV. 26_03_2014
importo lavori

 

CP = Σ(VxGxQxP) = + S
V importo singole categorie componenti l'opera P = 0,03+10/V 0,4

G parametro di complessità di ciascuna opera (tavola Z1)
Q somma di tutte le aliquote parziali componenti la prestazione (tavola Z2) CP = Σ(VxGxQxP)
P parametro base (per cat < 25.000€ rimane invariato e non potrà superare il valore corrispondente a tale importo)  

CP compenso S = CPxK%
S spese

V.03 viabilità speciale

IA.01 acqua e fogna
IA.03 elettrici
P.03 intervento di recupero

2,41%
 

S.01    
S.03

S.02   
S.04  
S.05   
S.06   

"Corrispettivo delle prestazioni"

TECNOLOGIE 
DELLA 

INFORMAZIONE 
E DELLA 

COMUNICAZIONE

IDRAULICA

CATEGORIE

TERRITORIO e 
URBANISTICA

PAESAGGIO

€ 849.023,59

viabilità 0,75 € 54.768,90

CORRISPETTIVO CP

PROGETTO PRELIMINARE COMPLETO

€ 378,47

SPESE

S

CORRISPETTIVO

€ 2.270,79

PARAMETRO 
BASE                      

CP + S

CATEGORIE       
ex TAB Z-1

ID. OPERE                                              ex 
TAB Z-1

 COMPENSO

CP  G                           V P Q

GRADO DI 
COMPLESSITA'                                  

ex TAB Z-1

COSTO SINGOLE 
CATEGORIE        

15,7229%

8,1985%
13,8253%

SOMMA ALIQUOTA 
PRESTAZIONI 

AFFIDATE                  

0,293

0,228
0,228

€ 1.892,33

€ 7.195,00
€ 2.973,09

€ 8.634,01
€ 3.567,71

€ 20.450,92
vedi nota **

STRUTTURE

EDILIZIA IMPIANTI VIABILITA'

impianti 0,75 € 513.214,70
1,15 € 82.016,40

€ 1.439,00
€ 594,62

€ 17.042,43 € 3.408,49

FASI 
PRESTAZIONA

LI
DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

paesaggio 0,85 € 199.023,59 10,5934% 0,278 € 4.982,01 € 996,40 € 5.978,42
€ 849.023,59

S.06   
Qbl.01 0,090 0,080 0,070 0,080
Qbl.02 calcolo sommario di spesa, QE 0,010 0,010 0,010 0,010
Qbl.03 piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,020 0,020 0,020 0,020
Qbl.04 piano econimico e finanziario di massima ❶ 0,030 0,030 0,030 0,030
Qbl.05  capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  ❷ 0,070 0,070 0,070 0,070
Qbl.06 relazione geotecnica 0,030 0,030 0,030 0,030
Qbl.07 relazione idrologica 0,015 0,015 0,015 0,015
Qbl.08 relazione idraulica 0,015 0,015 0,015 0,015
Qbl.09 relazione sismica e sulle strutture 0,015 0,015 0,015 0,015
Qbl.10 relazione archeologica 0,015 0,015 0,015 0,015

fino a 0,039 0,053 0,039 0,068 0,053 0,053
sull'eccedenza fino a 0,010 0,048 0,010 0,058 0,048 0,048
sull'eccedenza fino a 0,013 0,044 0,013 0,047 0,044 0,044
sull'eccedenza fino a 0,018 0,042 0,018 0,034 0,042 0,042  
sull'eccedenza fino a 0,022 0,027 0,022 0,019 0,027 0,027
sull'eccedenza 0,021 0,025 0,021 0,018 0,025 0,025

Qbl.12 progettazione integrata e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche 0,020 0,020 0,020 0,020
Qbl.13 studio inserimento urbanistico 0,010 0,030 0,010 0,030
Qbl.14 relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  ❹ 0,030
Qbl.15 prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005
Qbl.16 prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 0,010 0,010 0,010 0,010

fino a 0,030 0,035 0,035 0,035
sull'eccedenza fino a 0,015 0,020 0,020 0,020
sull'eccedenza fino a 0,005 0,008 0,008 0,008
fino a 0,018 0,020 0,020 0,020
sull'eccedenza fino a 0,008 0,010 0,010 0,010
sull'eccedenza fino a 0,004 0,005 0,005 0,005

Qbl.19 supporto al RUP supervizione e coordinamento della progettaz preliminare 0,010 0,010 0,010 0,010
Qbl.20 supporto al RUP verifica della progettazione preliminare 0,060 0,060 0,060 0,060
❶ prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici
❷ prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c) del D.lgs 163/06 o di una concessione di lavori pubblici
❸ per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare
❹ prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara  o di una concessione di lavori pubblici

con la percentuale piena pari a 25,00%
con la percentuale ridotta al 20,00%

€ 4.260,61
€ 3.408,49
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€ 5.000.000,00

€ 20.000.000,00studi di prefattibilità ambientaleQbl.17

relazione  geologica  ❸Qbl.11

€ 5.000.000,00

€ 20.000.000,00

nel caso in oggetto l'importo delle spese e degli oneri accessori viene conteggiato applicando una percentuale NON superiore a quella determinata per interpolazione lineare, pari a 25%, quindi da una lettura testuale 
dell'art. 5 del D.M. 143, è possibile anche riconoscere una percentuale inferiore al 25%, ma superiore al 10%      

nota ** l’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria, per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non  superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non  superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non  superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare 

piano di monitoraggio ambientaleQbl.18
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con la percentuale ridotta al 20,00% € 3.408,49
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