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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE _dl Quantita — Manodapera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di
01.A02.G10. |discarica In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km
010 SOMMANO...[ m? 277,10 1,66 459,99 115,00 25,000
2 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in
01.A04.B18.0|classe di consistenza S4. Massa volumica 1400 kg/m3
60 SOMMANO...| m? 386,05 102,83 39'697,52 0,00
3 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
01.A04.B62.0|ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento
05 con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 0 MS25, aria inglobata 5+1%; fornitura pié
d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF2+
XD1 (UNI 11104), per le strutture a prevalente sviluppo verticale. Classe di
resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO...[ m? 236,85 128,58 30°454,17 0,00
4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera
01.A04.C03.0{con appositacanaletta In strutture di fondazione
10 SOMMANO...| m? 622,90 7,77 4'839,93 4839,93| 100,000
5 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00.0|maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
05 elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO...| m? 246,85 8,12 2°004,43 1'418,13| 70,750
6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.0 |saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/
05 2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO...| kg 38'668,35 1,41 54'522,37 23'978,94| 43,980
7 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
01.A04.F75.0 |utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
20 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera; Nei diametri da
6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C
SOMMANO...| kg 47,88 1,47 70,38 2,84 4,030
8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30.0|parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il
05 disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In
legname di qualunque forma
SOMMANO...| m? 753,64 40,51 30°529,96 28'572,99| 93,590
9 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni
01.A09.E60.0|0 reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a
05 rullo,pennello,cazzuola Senza protettivo elastico
SOMMANO...[ m? 3496,13 11,72 40°974,64 14°091,18| 34,390
10 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di
01.A21.B35.0|ripristini,nonche’ nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale
05 del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri cosi'
come descritto all'articolop10a59005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di
eventuali irregolarita’ superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con
lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. per quantitativi superiori a m 150da effettuarsi nella stessa zona
Della larghezza di cm8-10
SOMMANO...[ m 1394,00 2,27 3'164,38 802,17| 25,350
11 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione,
01.A21.B70.0|prowvisti in prossimita’ del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad
10 archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di
sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la prowvista della
A RIPORTARE 206°717,77 73'821,18
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE _dl Quantita — Manodapera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 206°717,77 73'821,18
sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i
detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del
sottofondo che sara' compensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a
cm8
SOMMANO...| m? 2,40 46,91 112,58 95,97| 85,240
12 Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita
01.A21.B80.0|dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un
05 eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali In cubetti di
porfido, di sienite o diorite
SOMMANO...| m? 2,40 12,78 30,67 30,67/ 100,000
13 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in
01.A22.A44.0|ragione di Kg 0,500/m2
05 SOMMANO...| m? 1'715,72 0,61 1°046,59 162,95 15,570
14 Prowvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura,
01.A22.B10.0|conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
15 Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4
SOMMANO...| m? 418,32 7,18 3003,54 140,27| 4,670
15 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 SOMMANO...| h 13,00 31,72 412,36 412,36/ 100,000
05
16 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale
04.P80.A02.0|stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. Il
05 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio;
E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente classe 2).
Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
SOMMANO...| cad 12,00 11,63 139,56 0,00
17 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana
04.P80.D01.0|in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
20 richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT
(prs). Diam. 60 h fino a 2.80 m
SOMMANO...| cad 27,00 21,45 579,15 0,00
18 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a
04.P82.F01.0 |richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da specifiche uni-en 1436
05 e specifiche di capitolato speciale (composto di resina alchidica e cloro-caucciu o
acrilica) in fusti da kg. 25/30 Vernice rifrangente al cloro-caucciu
SOMMANO...| kg 245,10 2,14 524,51 0,00
19 Vernici e solventi Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzontale (a
04.P82.F01.0 |richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) come da specifiche uni-en 1436
10 e specifiche di capitolato speciale (composto di resina alchidica e cloro-caucciu o
acrilica) in fusti da kg. 25/30 Vernice rifrangente "ecologica" acrilica
SOMMANO...| kg 1°219,50 2,36 2'878,02 0,00
20 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A01.0 |clorocaucciu) Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni
05 metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. Passaggi pedonali, linee di
arresto
SOMMANO...[ m? 47,00 5,52 259,44 90,80 35,000
21 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
A RIPORTARE 2157704,19 74°754,20
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RIPORTO 215704,19 74'754,20
04.P83.A02.0 |clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia
05 effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 12
SOMMANO..., m 4'696,00 0,52 2'441,92 854,67| 35,000
22 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A03.0|clorocaucciu) Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che
05 rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni
elemento effettivamente verniciato. Serie triangoli dare precedenza
SOMMANO...| cad 50,00 1,52 76,00 26,60 35,000
23 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A04.0|clorocaucciu) Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. Freccia
05 urbana ad una sola direzione
SOMMANO...| cad 32,00 7,97 255,04 89,26/ 35,000
24 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A06.0 |clorocaucciu) Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
05 Scritta completa di STOP/TAXI urbano
SOMMANO...| cad 2,00 20,22 40,44 14,15| 35,000
25 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A13.0|clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione
05 secondo lo schema della fig. Il 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato. Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
SOMMANO...| cad 32,00 9,21 294,72 103,15 35,000
26 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A15.0|clorocaucciu) Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante
05 sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni
onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare. Per
linee fino a 15 cm di larghezza
SOMMANO..., m 1'550,00 0,68 1°054,00 368,90/ 35,000
27 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di
04.P84.A03.0|qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi massell
05 o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli
oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm
SOMMANO...| cad 27,00 28,05 757,35 757,35/ 100,000
28 Rimozione segnaletica verticale Rimozione di qualsiasi tipo di sostegno avente
04.P85.A05.0|diametro fino a 60 mm mediante taglio con mola a disco e sigillatura del troncone
05 infisso nella pavimentazione con malta cementizia oppure recupero di qualsiasi
tipo di sostegno sempre avente diametro fino a 60 mm precedentemente ancorato
a palificazioni esistenti con il sistema BAND-IT. Rimozione sostegno con taglio o
BAND-IT
SOMMANO...| cad 20,00 7,94 158,80 158,80 100,000
29 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i
06.A01.E01.0|collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
10 perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R0,6/1kV1x25
SOMMANO..., m 624,00 1,33 829,92 495,79| 59,740
30 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i
06.A01.E01.0|collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
15 perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo
FG70R 0,6/1 kv 1x4
SOMMANO..., m 117,00 1,72 201,24 117,62 58,450
31 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
06.A07.A03.0|automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di
40 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curvaC - 2P -da 10a 32 A
SOMMANO...| cad 10,00 36,55 365,50 95,18| 26,040
32 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
A RIPORTARE 222°179,12 77°835,67
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RIPORTO 222'179,12 77'835,67
06.A07.A03.1|automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di
00 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curvaC - 4P -da 10a 32 A
SOMMANO...| cad 1,00 71,00 71,00 14,82| 20,870
33 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
06.A07.B01.0|{magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),
10 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P
In <=25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO...| cad 10,00 42,33 423,30 26,33| 6,220
34 F.O. Fornitura in opera di Interruttore multifunzione (orologio, temporizzzatore,
06.A08.A04.0 | contatore di impulsi), programmazione giornaliera, settimanale, annuale,
05 programmazione per funzioni ad impulsi 0 mantenuta, con 4 contatti in scambio,
portata fino a 16 A a 230 V.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di interr.orario multifunzione
SOMMANO...| cad 1,00 290,15 290,15 10,56| 3,640
35 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di
06.A08.A09.0|comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilita di
40 comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)
SOMMANO...| cad 3,00 38,46 115,38 44,44| 38,520
36 F.O. Fornitura in opera di quadro in materiale isolante, autoestinguente, grado di
06.A09.C02.0|protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblo, guida DIN, compreso
10 ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in
PVC IP55 con portella ad obld 300x400x160
SOMMANO...| cad 1,00 56,13 56,13 11,04/ 19,660
37 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con pretranciatura dei fori e
06.A12.E01.0 |dei fondi e possibilita di sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o
05 grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2, completo di
guarnizione, separatore interno ed eventuali viti di acciaio per il fissaggio del
coperchio ed ogni altro accessorio, compreso il fissaggio con malta cementizia,
escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di Pozzetto in PVC
200x200x200
SOMMANO...| cad 24,00 47,45 1°138,80 962,40| 84,510
38 Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il
06.A30.A02.0|trasporto dei materiali di risulta. rimozione cavo unipolari fino a 25 mm2
05 SOMMANO...[ m 3°000,00 0,34 1020,00 1°020,00| 100,000
39 Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a
07.A01.A15.0|{macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a
10 cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo
o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, la
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei
canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre
alb5m
SOMMANO...| m? 16,56 11,09 183,65 4591| 25,000
40 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;
07.A09.110.0 |compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
20 sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 160 mm
SOMMANO..., m 730,00 10,45 7628,50 7°628,50| 100,000
41 Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la
07.A10.J05.0 |posa dei distanziatori e I'eventuale chiusura delle estremita; esclusa la fornitura
35 delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati; per tubi DN 400
SOMMANO... m 56,00 26,74 1°497,44 1°497,44| 100,000
42 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa;
07.A14.N05.0|compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti
10 dallAmministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere; per DN 150
A RIPORTARE 234'603,47 89097,11
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RIPORTO 234'603,47 89°097,11
SOMMANO...| cad 7,00 33,28 232,96 232,96/ 100,000
43 Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso
07.A20.710.0 |I'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa,
05 I'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale compreso il costo
dello smaltimento; compreso scavo con profondita fino a 15 cm, regolarizzazione e
rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del
piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per
I'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso prowvista
e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di
collegamento; compreso I'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore
compresso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa con scavo 15 cm a macchina; per
superfici superiori a 10 mq
SOMMANO...| m? 13,80 38,62 532,96 149,23 28,000
44 Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di
07.P06.G05. |spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160 mm
160 SOMMANO..., m 730,00 38,14 27'842,20 0,00
45 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
07.P07.H05.0{con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a
30 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio|
inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma
EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 150
SOMMANO...| cad 7,00 368,93 2'582,51 0,00
46 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5;
08.P01.B03.0 |dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45
25 SOMMANO...| cad 1,00 31,65 31,65 0,00
47 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 60x60x60
08.P01.B06.0 SOMMANO...| cad 1,00 28,12 28,12 0,00
25
48 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme
08.P03.F25.0 |UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con
10 suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene
antirumore. peso ca kg 65: telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600
minimi
SOMMANO...| cad 5,00 185,78 928,90 319,63| 34,410
49 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.P03.H10.1 |giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
55 scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e
la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di
cm 11
SOMMANO...[ m 106,20 9,96 1057,75 561,24| 53,060
50 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.P03.H10.1|giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
65 scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e
la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di
cm 16
SOMMANO..., m 35,40 16,61 587,99 251,78 42,820
51 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI
08.P03.H30.0|EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico,
05 lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e
prowvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro
esterno di cm 11
SOMMANO...| cad 59,00 12,46 735,14 521,51 70,940
52 Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di
12.P06.A15.0 |qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la
45 fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza: fori per tubazioni
A RIPORTARE 269'163,65 91'133,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE _dl Quantita — Manodapera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 269°163,65 91'133,46
DN 200
SOMMANO...| cad 3,00 71,77 23331 104,99| 45,000
53 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmq in
13.P05.B05.0 |cavidotto sotterraneo, tubo o palo gia predisposti;
30 SOMMANO..., m 6606,00 1,59 10'503,54 1'857,03| 17,680
54 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra superiore a 6,50 m
13.P08.A30.0 |entro blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle
35 macerie alla pubblica discarica, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del
palo al magazzino di rientro;
SOMMANO...| cad 37,00 126,79 4'691,23 2'011,13| 42,870
55 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA. Demolizione di sovrastruttura stradale
25.A02.A90.0 |comprese le pavimentazioni con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle norme
05 tecniche compreso I'eventuale onere del lavori in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale demolito per reimpieghi e la sua miscelazione con
altro materiale. SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI. Demolizione di sovrastruttura
stradale senza reimpiego di materiali
SOMMANO...[ m? 277,10 6,23 1'726,33 476,99| 27,630
56 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato bituminoso - binder,
25.A15.A15.0{come da norme tecniche, compattato in opera compreso ogni onere PER OGNI
05 m3. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA
SOMMANO...| m? 62,73 127,85 8020,03 517,29| 6,450
57 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM. BITUMINOSO-SPESS.20
25.A16.B20.0|CM. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere
05 d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della
soletta, eseguito con limpiego di macchine speciali a lama diamantata; compresa
I'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per una profondita’
di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.
SOMMANO..., m 2'788,80 2,93 8171,18 3365,71| 41,190
58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA
25.A16.B95.0|CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di
10 barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo
ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione
controllata di energia.Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualita dei
materiali, i requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto
prescritto dal "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M. sopra
indicati, per le barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo certificato
di omologazione;b) munite di appostito certificato di idoneita rilasciato
dall'lspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per quelle
omologate.Gli elementi costituenti le barriere devono essere in acciaio di qualita
non inferiore a Fe 360 B, zincato a caldo con una quantita di zinco non inferiore a
300 g/mq per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66.Le
giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in
senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e
piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori
da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il
collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovra essere
assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al calcestruzzo con adeguati
tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura
della resina, compresa altresi la resa di complanarita, mediante resina o fresatura
tra la piastra ed il piano dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potra
comportare i taglio di eventuali sporgenze nonché il riempimento di ¢
SOMMANO..., m 1°147,00 133,44 153°055,68 14'280,09| 9,330
59 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H4
25.A16.B97.0|SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere
10 stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte,
aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H4
(ex B3), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e
D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata
A RIPORTARE 455'564,95 113746,69
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60
28.A05.D20.0
05

61
28.A05.D20.0
10

62
28.A05.D25.0
05

63
28.A05.D25.0
10

di energia.Le caratteristiche tecniche delle barriere, la qualita dei materiali, i
requisiti e la posa in opera dovranno essere: a) rispondenti a quanto prescritto dal
"Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, 'omologazione e
Iimpiego delle barriere stradali di sicurezza" di cui ai D. M. sopra indicati, per le
barriere per le quali non risulta ancora emesso il relativo certificato di
omologazione;b) munite di appostito certificato di idoneita rilasciato dall'lspettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per quelle omologate.Gli
elementi costituenti le barriere devono essere in acciaio di qualita non inferiore a
Fe 360 B, zincato a caldo con una quantita di zinco non inferiore a 300 g/mq per
ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66.Le giunzioni tra le fasce
saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla
marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole)
debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei
bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di
sostegno alla soletta o cordolo dovra essere assicurato da piastre di base salsate
ed ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa
in opera dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresi la resa di
complanarita, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano dell'estradosso
dei cordoli. La regolarizzazione potra comportare i taglio di eventuali sporgenze
nonché il riempimento di ¢

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di scaldavivande,
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di
mese

SOMMANO...

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato
con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

SOMMANO...

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra
avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento
durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

SOMMANO...

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di aimeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per
il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra
avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento
durante le lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO...

cad

cad

cad

cad

245,20

1,00

6,00

2,00

12,00

215,94

364,00

109,00

164,00

109,00

52'948,49

364,00

654,00

328,00

1°308,00

3807,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,190

A RIPORTARE

511'167,44

117'553,69
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 511'167,44 117°553,69
64 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10.0|montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
05 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato|
sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO..., m 8,00 4,00 32,00 0,00
65 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10.0 |montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
10 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato|
sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO..., m 48,00 0,55 26,40 0,00
66 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile
28.A05.E30.0|{TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
05 trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera,
successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
SOMMANO...[ m 885,00 17,00 157045,00 6'770,25| 45,000
67 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile
28.A05.E30.0|TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
10 trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera,
successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese
successivo
SOMMANO...[ m 1140,00 1,90 2166,00 974,70| 45,000
68 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.0 |mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1Imese
05 SOMMANO...| cad 20,00 8,80 176,00 0,00
69 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10.0|mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
10 successivo
SOMMANO...| cad 120,00 1,50 180,00 0,00
70 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo
28.A20.A15.0(fino a 1 mese
05 SOMMANO...| cad 20,00 7,50 150,00 0,00
71 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per
28.A20.A15.0|ogni mese successivo
10 SOMMANO...| cad 120,00 0,60 72,00 0,00
72 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con
28.A20.C05.0|lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato,
05 alimentazione a batteria con batteria a 6V
SOMMANO...| cad 25,00 9,50 237,50 0,00
73 Rimozione di elementi metallici di barriere stradali di protezione (guardrails) con
NP 01 Iimpiego di idonei mezzi o attrezzature per il taglio dei piedritti di sostegno con
trasporto del materiale alle discariche autorizzate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,80
Utili Impresa 10% euro -0,62
Spese Generali 13% euro 0,71
Prezzo Netto euro 5,47
RISORSE:
VARIE:
Carico su mezzo di trasporto con mezzo meccanico m 1,000 1,57 1,57
Trasporto del materiale alle discariche autorizzate mc 0,100 5,01 0,50
Sommano le risorse euro 2,07
Resta manodopera euro 3,40 50,000
A RIPORTARE 529'252,34 125'298,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 529'252,34 125'298,64
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ m 1°340,00 6,80 9'112,00 4’556,00| 50,000
74 Rimozione di parapetto metallico e fermapiede (cordolo in c.a.) da effettuarsi per
NP 02 tratti di opportuno sviluppo compreso lo smontaggio o taglio, il provvisorio
accatastamento (se necessaro), il trasporto in discarica, i relativi oneri per lo
smaltimento alle discariche autorizzate, il livellamento del piano di appoggio del
nuovo cordolo esterno e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,42
Utili Impresa 10% euro -1,77
Spese Generali 13% euro -2,03
Prezzo Netto euro 15,62
RISORSE:
VARIE:
Carico su mezzo di trasporto con mezzo meccanico m 1,000 1,57 1,57
Trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L. mc 0,250 5,01 1,25
Oneri per il conferimento del materiale in c.a. in discarica t 0,100 10,00 1,00
Malta per il rispristino e livellamento del cordolo mq 0,300 7,00 2,10
Sommano le risorse euro 5,92
Resta manodopera euro 9,70 49,949
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ m 1'235,00 19,42 23'983,70 11°979,50| 49,949
75 Demolizione di calcestruzzo armato di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
NP 03 Iimpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demoalire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccali tratti, I'onere per il carico su automezzo
meccanico e trasporto a discarica autorizzata con i relativi oneri.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 46,98
Utili Impresa 10% euro -4,27
Spese Generali 13% euro -4,91
Prezzo Netto euro 37,80
RISORSE:
VARIE:
Martello demolitore h 0,500 3,91 1,96
Carico su mezzo di trasporto con mezzo meccanico mc 1,000 1,57 1,57
Trasporto alle discariche su appositi mezzi di trasporto mc 1,000 5,01 5,01
Oneri per il conferimento del materiale in discarica t 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 13,54
Resta manodopera euro 24,26 51,639
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mc 162,70 46,98 7°643,65 3'947,10| 51,639
76 Oneri per il conferimento di materiale di demolizione costituito da conglomerato
NP 04 bituminoso non pericoloso alla discariche autorizzate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,43
Utili Impresa 10% euro -1,13
Spese Generali 13% euro -1,30
A RIPORTARE 569°991,69 145781,24
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 569'991,69 1457781,24
Prezzo Netto euro 10,00
RISORSE:
VARIE:
Oneri per il conferimento dei materiali in discarica t 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| 't 498,77 12,43 6'199,71 0,00
77 Inghisaggi: ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo di barre d'acciaio,
NP 05 B450C, di diametro massimo 14 mm per una profondita di 150 mm nella soletta
dellimpalcato tramite ancorante chimico a base di resina epossidica fornita in
cartucce da 400 ml. Diametro del foro fino a 16 mm. Nella voce € esclusa la
fornitura e posa delle barre d'acciaio.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,45
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 13% euro -0,05
Prezzo Netto euro 0,36
RISORSE:
VARIE
Resina epossidica per ancoraggi strutturali kg 0,008 12,66 0,10
Sommano le risorse euro 0,10
Resta manodopera euro 0,26 57,778
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...|cadauno| 19°893,60 0,45 8952,12 57172,34| 57,778
78 Fornitura e posa di cavidotti in polietilene ad alta densita a doppia parete, del
NP 06 diametro esterno di 125 mm, fornito in rotoli o barre da 6 metri completo di
manicotto di giunzione e tirafilo zincato preinserito. Resistenza allo schiacciamento
>450 Newton, Classe N.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,49
Utili Impresa 10% euro 0,41
Spese Generali 13% euro -0,47
Prezzo Netto euro 3,61
RISORSE:
VARIE:
Cavidotto ad alta densita diametro 125 mm m 1,000 3,35 3,35
Sommano le risorse euro 3,35
Resta manodopera euro 0,26 5,791
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ m 1°800,00 4,49 8'082,00 468,00| 5,791
79 Fornitura e posa di canale in calcestruzzo polimerico,di larghezza 150 mm e
NP 07 altezza 162 mm, per lo smaltimento delle acque meteoriche completo di griglia in
ghisa sferoidale ad incasso. Entrambi i prodotti sono classificati con classe di
resistenza D400 secondo la norma uni en 1433. La voce & comprensiva di ogni
accessorio per disporre la canaletta a regola d'arte.
A RIPORTARE 593'225,52 151°421,58
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 593'225,52 151°421,58
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 162,17
Utili Impresa 10% euro -14,74
Spese Generali 13% euro -16,96
Prezzo Netto euro 130,47
RISORSE:
VARIE:
Canale in calcestruzzo polimerico m 1,000 60,00 60,00
Griglia in ghisa sferoidale ad incasso m 2,000 30,00 60,00
Malta di allettamento mc 0,003 85,00 0,26
Sommano le risorse euro 120,26
Resta manodopera euro 10,21 6,296
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 61,00 162,17 9'892,37 622,81 6,296
80 Fornitura e posa di conglomerato bituminoso confezionato a caldo in idoneo
NP 08 impianto di tipo discontinuo, costituito da miscela di pietrischi, sabbie, additivo filler
da bitume tradizionale 50/70 e pigmenti coloranti rossi. Stesa da effettuarsi con
vibrofinitrice da 0,50 a 2,50 metri compresa la cilindratura con rullo statico o
vibrante leggero per lo spessore medio di 4 cm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 393,37
Utili Impresa 10% euro -35,76
Spese Generali 13% euro -41,14
Prezzo Netto euro 316,47
RISORSE:
VARIE:
Conglomerato bituminoso con pigmenti coloranti rossi per pista ciclopedonale mc 1,700 150,00 255,00
Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso con vibrofinitrice e cilindratura con
rullo statico t 1,700 21,06 35,80
Trasporto compreso carico e scarico q 17,000 1,51 25,67
Sommano le risorse euro 316,47
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| mc 68,62 393,37 26°993,05 0,00
81 Fornitura e posa di pannelli in acciaio,tipo S235 jr, per cavalcaferrovia di altezza 2
NP 09 metri. Zincatura secondo la norma UNI EN ISO 1641.Pannelli con lamiera inferiore
di altezza 1 metro e rete ondulata a maglia quadrata 30x30 mm con filo di diametro
3 mm di altezza 1 metro, saldata su profili a U 60x40x3 mm costituente il telaio
perimetrale, completa di qualsiasi accessorio di sostegno e quantaltro per dare il
lavoro in perfetta regola d'arte. | pannelli, con interasse di 3000 mm e altezza 2000
mm, saranno sostenuti da montanti IPE 120, classe di resistenza S275JR, di
altezza 2000 mm opportunamente ancorati con piasta di base al cordolo esistente
tramite barre filettate rese solidali con resina epossidica.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 244,68
Utili Impresa 10% euro -22,24
Spese Generali 13% euro -25,59
Prezzo Netto euro 196,85
RISORSE:
A RIPORTARE 630°110,94 152°044,39
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 630110,94 152°044,39
VARIE:
Fornitura parapetto tratto su ferrovie m 1,000 145,00 145,00
Fornitura e posa di montanti IPE 120, S275, interasse 3 m, altezza 2 m (20.8 kg
cadauno) (qt=10,4*2*0,40) kg 10,4*2*0,40 3,60 29,95
Fornitura e posa di piastra metallica di base S275, sp. 15 mm (7 kg/cadauno)
(qt=7*0,4) kg 70,4 3,60 10,08
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 kg 11,120 0,41 4,56
Barre filettate diametro 18 mm e dadi classe 8,8, zincate (qt=0,500%0,4) m 0,500%0,4 6,00 1,20
Barre filettate diametro 12 mm e dadi classe 8,8, zincate (qt=0,3*0,4) m 0,3*0,4 2,70 0,32
Resina epossidica hicomponente (qt=0,050%0,4) kg 0,050%0,4 12,66 0,25
Sommano le risorse euro 191,36
Resta manodopera euro 5,49 2,244
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 66,00 244,68 16'148,88 362,34| 2,244
82 Fornitura e posa di parapetto per pista ciclo pedonale di altezza 1,3 metri dal piano
NP 10 di posa, costituita da telai prefabbricati composta da: telaio con interasse di 1,50
metri, montanti metallici con profilati IPE 100 (S275JR) di altezza massima 1,30
metri con piastra di base (S275JR) di dimensioni 140x200x12 mm ancorata su
supporto di base piana e/o in pendenza, la piastra sara collegata al cordolo
esistente tramite barre filettate e resina epossidica bicomponente, lamiera
sagomata con la funzione di fermapiede di spessore 2 mm e altezza 150 mm, tubo
corrimano di diametro 48,3 mm con spinotto di collegamento,ringhiera costituita da
elementi verticali con barre d'acciaio 10x10mm, altezza 800mm, interasse 105 mm,
viteria ed accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tutti gli elementi in
acciaio diversamente indicati sono classe di resistenza S235JR. Nella voce €
compresa la zincatura in stabilimento e I'eventuale centinatura del tubo corrimano
per i tratti curvilinei. il parapetto deve rispettare i disegni progettuali e/o le
indicazioni della D.L. Si includono compresi tutti i pezzi speciali necessari e
quantaltro onere per dare l'opera fornita e posata a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 134,97
Utili Impresa 10% euro -12,27
Spese Generali 13% euro -14,12
Prezzo Netto euro 108,58
RISORSE:
VARIE:
Fornitura di parapetto per pista ciclo-pedonale Kg/m 24,950 3,60 89,82
Piastra di base 140x200x12 mm, acciaio S275 kg 2,640 0,00
Montante IPE 100, acciaio S275, altezza 1,3 metri kg 10,530 0,00
Tubo corrimano diametro 48,3 mm,sp. 2,9 mm, acciaio S235 kg 4,900 0,00
Lamiera fermapiede sp. 20/10 mm, 210 mm x 1496 mm kg 4,700 0,00
Piatti di collegamento 40x180x5 mm, acciaio S235, n° 4 kg 1,130 0,00
Profilati a U ad ali uguali 50x30x3mm, acciaio S235, n° 2 kg 7,080 0,00
Barre verticali a sezione quadrata 10x10 mm,acciaio S235, altezza 800 mm, n° 11 | kg 6,480 0,00
Totale kg Parapetto pedonale interasse di 1,5 m kg 37,460 0,00
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 kg 24,950 0,41 10,23
Barre filettate diametro 12 mm e dadi classe 8,8 zincate, interasse montanti 1,5 m
(qt=8*0,2*0,67) m 8*0,2*0,67 2,70 2,89
Resina epossidica hicomponente, interasse montanti 1,5 m (qt=0,008*8*0,67) 0,008*8*
kg 0,67 12,66 0,54
Sommano le risorse euro 103,48
Resta manodopera euro 5,10 3,779
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 1°232,00 134,97 166°283,04 628320 3,779
83 Sovrapprezzo all'articolo 25.A16.B95.010 per la curvatura di nastri a 3 onde. Per
A RIPORTARE 812'542,86 158'689,93
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 812'542,86 158'689,93
NP 11 raggi di curvatura fino a 45 metri.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,43
Utili Impresa 10% euro -1,13
Spese Generali 13% euro -1,30
Prezzo Netto euro 10,00
RISORSE:
VARIE:
Curvatura nastro a 3 onde m 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 205,00 12,43 2'548,15 0,00
84 Fornitura e posa di elementi terminali curvi delle barriere di sicurezza Bordo Ponte
NP 12 H2.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 436,45
Utili Impresa 10% euro -39,68
Spese Generali 13% euro -45,65
Prezzo Netto euro 351,12
RISORSE:
VARIE:
Fornitura e posa di elementi terminali cadauno 1,000 337,40 337,40
Sommano le risorse euro 337,40
Resta manodopera euro 13,72 3,144
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| a corpo 20,00 436,45 8'729,00 274,40, 3,144
85 Fornitura e posa di pali di illuminazione in acciaio preverniciato con armatura a
NP 13 LED compreso ogni accessorio per dare il lavoro in perfetta regola d'arte. La voce
& comprensiva di palo conico ottenuto mediante calandratura a freddo di lamiera in
acciaio, S235 JR,con diametro alla base di 150 mm e diametro 60 mm in testa,
spessore della lamiera 4 mm, altezza totale 8700 mm con apparecchio di
illuminazione posizionato a 8 metri dal piano di appoggio; completo di piastra di
base dello spessore di 18 mm; verniciatura a polveri con polimerizzazione a forno
(spessore minimo 60 micron), corpo illuminante in pressofusione di alluminio con
vetro piano di chiusura e illuminazione a Led da 80W. Per l'installazione del palo &
inclusa la posa di pozzetto e chiusino in ghisa sferoidale e collegamenti elettrici. E'
esclusa dalla voce la fornitura e posa dei cavi di collegamento interni al palo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1592,07
Utili Impresa 10% euro -144,73
Spese Generali 13% euro -166,51
Prezzo Netto euro 1280,83
RISORSE:
VARIE:
Barre filettate diametro 18 mm e dadi classe 8,8, zincate m 0,500 6,00 3,00
Barre filettate diametro 12 mm e dadi classe 8,8 zincate m 0,300 2,70 0,81
Resina epossidica bicomponente kg 0,050 12,66 0,63
Palo di illuminazione conico cadauno 1,000 620,00 620,00
A RIPORTARE 823'820,01 158964,33
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 823'820,01 1587964,33
Piastra di base (13 kg) kg 13,000 3,60 46,80
Corpo illuminante a led cadauno 1,000 512,00 512,00
Nolo di autogru idraulica telescopica h 0,500 39,35 19,68
Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello h 0,500 43,00 24,00
Pozzetto in PVC 20x20 cm per ispezione cavi dell'impianto elettrico cadauno 1,000 12,00 12,00
Chiusino in ghisa cadauno 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 1253,92
Resta manodopera euro 26,91 1,690
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...|cadauno 39,000 1'592,07 62°090,73 1049,49) 1,690
86 Arrotondamento.
NP 14 SOMMANGO...| a corpo 1,00 0,49 0,49 0,00
87 Rimozione di linea acquedotto esistente, in tubazioni di acciaio 125 mm, posata in
NP 15 cavedio tecnico al di sotto del marciapiede esistente. Incluso trasporto in discarica.
Si escludono gli oneri di discarica in quanto trattasi di materiali recuperabili.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,47
Utili Impresa 10% euro -1,68
Spese Generali 13% euro -1,93
Prezzo Netto euro 14,86
RISORSE:
VARIE:
01.P26.A90.005 Trasporto di materiale in discarica compreso il carico e lo scarico q 0,200 1,49 0,30
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 14,56 78,831
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 400,00 18,47 7°388,00 5824,00| 78,831
88 Fornitura di scatolare in acciaio 300x200 mm, sp. min 4 mm quale camicia di
NP 16 protezione per attraversamento di condotte in pressione (ACQUEDOTTO) superiori
a linee ferroviarie. Si intendono inclusi gli accessori per la corretta posa della
condotta portante all'interno della camicia (distanziali).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,34
Utili Impresa 10% euro -5,76
Spese Generali 13% euro -6,62
Prezzo Netto euro 50,96
RISORSE:
VARIE:
01.P12.E60.010 Profilati a freddo in ferro a struttura tubolare chiusa e saldata kg 45,520 0,97 44,15
Fornitura di distanziali anulari cadauno 1,000 6,81 6,81
Sommano le risorse euro 50,96
Resta manodopera euro
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO..., m 56,00 63,34 3'547,04 0,00
89 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali, sfiati, valvole, raccordi, scarichi e
NP 17 quantaltro necessario al corretto funzionamento della rete di adduzione.
A RIPORTARE 896846,27 165'837,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI um;a N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 896'846,27 165'837,82
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2'831,28
Utili Impresa 10% euro -257,39
Spese Generali 13% euro -296,11
Prezzo Netto euro 2'271,78
RISORSE:
VARIE:
07.P15.P05.010 Pezzi speciali in acciaio kg 247,500 413 1022,18
Sommano le risorse euro 1022,18
Resta manodopera euro 1'255,60 44,347
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...| a corpo 1,000 283128 2831,28 1255,60| 44,347
90 Arrotondamento rete idrica
NP 18 SOMMANO...| a corpo 1,00 0,46 0,46 0,00
91 Posa in opera di pozzetti prefabbricati di dimensioni fino a 100x100x100cm
NP 19 comprese le opere edili per l'nnesto delle tubazioni e tutto il necessario per
rendere il lavoro a regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,28
Utili Impresa 10% euro -4,66
Spese Generali 13% euro -5,36
Prezzo Netto euro 41,26
RISORSE:
VARIE
Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore e, carburante e
lubrificante h 0,200 55,00 11,00
Sommano le risorse euro 11,00
Resta manodopera euro 30,26 59,009
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...|cadauno 2,00 51,28 102,56 60,52| 59,009
92 Fornitura e posa di armadietto per fibre ottiche.
NP 20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 310,76
Utili Impresa 10% euro -28,25
Spese Generali 13% euro -32,50
Prezzo Netto euro 250,01
RISORSE:
VARIE:
Armadietto per fibre ottiche cadauno 1,000 200,00 200,00
Sommano le risorse euro 200,00
Resta manodopera euro 50,01 16,093
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...|cadauno 1,00 310,76 310,76 50,01| 16,093
A RIPORTARE 900°091,33 167°203,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA E DELLE _dl Quantita — Manodapera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 900°091,33 167°203,95
93 Realizzazione di scarico per lo smaltimento di eventuali portate di rottura dalla rete
NP 21 dell'acquedotto in pregetto a partire dai pozzetti di testata dei tratti incamiciati con
tubo di protezione fino ai ricettori della fognatura comunale sul piano stradale
sottostante. Le lavorazioni comprendono:
- posa di tubazione in PVC DN 200 staffate alle strutture in c.a. e realizzazione di
pozzetti di raccolta al piede;
- scavi, innesti e ripristini per il conferimento presso ricettori della rete fognaria
comunale;
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13'847,44
Utili Impresa 10% euro -1'258,86
Spese Generali 13% euro -1'448,24
Prezzo Netto euro 11°140,34
RISORSE:
VARIE:
Tubi in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UUN 7443/85 diametro esterno 20
cm m 170,000 8,36 1'421,20
Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, diametro esterno 20 cm cadauno 15,000 9,48 142,20
Staffaggi da disporre ogni metro lineare m 60,000 15,00 900,00
Scavi a sezione obbligata (pr=8,92*0,75) mc 100,000/ 8,92*0,75 669,00
Ripristini stradali a seguito di realizzazione condotte (pr=31,07*0,72) mq 70,000| 31,07*0,72 1'565,90
Pozzetti in cemento armato prefabbricato dimensioni interne 60x60x60 cm cadauno 3,000 25,46 76,38
Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 60x60x60 cadauno 3,000 22,62 67,86
Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale cadauno 3,000 149,46 448,38
Fornitura di sabbia per la realizzazione del fondo scavo e protezione tubo mc 24,000 9,50 228,00
Reinterri eseguiti con mezzo meccanico (pr=6,41*0,75) mc 100,000/ 6,41*0,75 481,00
Trasporto del materiale alle discariche autorizzate mc 24,000 5,01 120,24
Oneri per il conferimento del materiale di risulta di scavo t 45,000 10,00 450,00
Sommano le risorse euro 6'570,16
Resta manodopera euro 4'570,18 33,004
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANGO...| a corpo 1,00] 1384744 13'847,44 4'570,18| 33,004
94 Baraccamenti con box prefabbricati per ufficio con struttura in profili metallici,
NP 22 tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lameria zincata con
isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in alluminio elettrovernicaiato,
impianto elettrico, posato a terra su travi di legno. Dimensioni 400x240x223 cm,
per il primo mese
SOMMANO...|cadauno 1,00 316,00 316,00 0,00
95 Baraccamenti con box prefabbricati per ufficio con struttura in profili metallici,
NP 23 tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lameria zincata con
isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in alluminio elettrovernicaiato,
impianto elettrico, posato a terra su travi di legno. Dimensioni 400x240x223 cm,
per ogni mese successivo
SOMMANO...|cadauno 6,00 51,00 306,00 0,00
96 Baraccamenti con box prefabbricati per ufficio con struttura in profili metallici,
NP 24 tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lameria zincata con
isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in alluminio elettrovernicaiato,
impianto elettrico, posato a terra su travi di legno. Dimensioni 240x240x223 cm,
per il primo mese
SOMMANGO...|cadauno 1,00 216,00 216,00 0,00
97 Baraccamenti con box prefabbricati per ufficio con struttura in profili metallici,
NP 25 tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lameria zincata con
isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in alluminio elettrovernicaiato,
impianto elettrico, posato a terra su travi di legno. Dimensioni 240x240x223 cm,
per ogni mese successivo
SOMMANO...|cadauno 6,00 42,00 252,00 0,00
A RIPORTARE 915°028,77 17177413
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

91

5028,77

171°774,13

98
NP 26

99
NP 27

Fornitura e posa di parapetto di sicurezza a mensola in acciaio anticaduta da
realizzare per la protezione contro il vuoto per i tratti sulle linee frroviarie, sulle
strade 0 in vicinanza dei fabbricati. Il parapetto € dotato di supporto tassellabile a
parete tramite una piastra di dimensioni 250 x 250 mm, spessore 10 mm, classe
S275,con 4 fori di diametro 18 mm collegata ad un traverso costituito da un
tubolare cavo a sezione quadrata di dimensioni 50 x50 mm x 3mm, lunghezza 900
mm, collegato ad un diagonale costituito da un profilato cavo a sezione quadrata di
dimensioni 40 x40 mm x 3 mm di spessore e lunghezza 820 mm. L'asta verticale
del parapetto in acciaio S235, € costituita da un profilato cavo a sezione quadrata
di dimensioni 50 x50 mm x 3 mm e di altezza 1,50 metri,e dovra essere
posizionata ad una distanza di 75 cm dal cordolo esistente dell'impalcato, con
interasse di 1,5 metri. Il parapetto di sicurezza dovra essere provvisto di lamiera
grecata, dello spessore di 0,6 mm, per il piano orizzontale e verticale secondo gli
schemi progettuali e la parte verticale sara protetta con un telo in PEAD. Dovra
essere posizionato per ciascun parapetto un cavo di sicurezza del diametro di 8
mm, in acciaio da tendere dopo la fase di montaggio dello stesso. Sono compresi il
montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Nella voce & compreso il nolo di
piattaforma aerea rotante installato su autocarro con braccio a pit snodi a
movimento idraulico compreso l'operatore e ogni onere connesso per il tempo
effettivo di utilizzo e successiva rimozione. Misurato a metro lineare posto in opera.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro
Spese Generali 13% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

VARIE:

Nolo piattaforma aerea rotante

Guardacorpo con interasse di 1,5 metri (12 kg cadauno) (qt=12,/1,5)
Piastra di fissaggio S275 con interasse di 1,5 metri (5 kg cadauno) (qt=5/1,5)
Lamiera grecata zincata di spessore 6/10 mm

Tavolato di protezione orizzontale

Tasselli di fissaggio di tipo meccanico

Cavo di sicurezza comprensivo di asole e morsetti

Tenditore a 2 ganci

Ancorante in acciaio con golfare

Telo in PEAD

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...

Fornitura e posa di parapetto di sicurezza a mensola in acciaio S235 anticaduta
da realizzare per la protezione contro il vuoto. Il parapetto di sicurezza é dotato di
supporto tassellabile a parete tramite una piastra di dimensioni 250 x 250 mm,
spessore 10 mm, classe S275, con 4 fori di diametro 18 mm collegata ad un
traverso costituito da un tubolare cavo a sezione quadrata di dimensioni 50 x50
mm x 3mm, lunghezza 900 mm, collegato ad un diagonale costituito da un profilato
cavo a sezione quadrata di dimensioni 40 x40 mm x 3 mm di spessore e lunghezza
820 mm. L'asta verticale del parapetto in acciaio, € costituita da un profilato cavo a
sezione quadrata di dimensioni 50 x 50 mm x 3 mm e di altezza 1,50 metri, e dovra
essere posizionata ad una distanza di 75 cm dal cordolo esistente dell'impalcato,
con interasse di 1,5 metri. Il guardacorpo dovra essere prowvisto di tavolato dello
spessore minimo di 3 cm per il piano orizzontale e per quello verticale da tavole
dello spessore di 25 mm secondo gli schemi progettuali. Inoltre per evitare la
caduta di materiale di demolizione sara disposto un telo in PEAD. Sono compresi il
montaggio con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine opera. Nella voce & compreso il nolo di
piattaforma aerea rotante installato su autocarro con braccio a pit snodi a
movimento idraulico compreso l'operatore e ogni onere connesso per il tempo

h
kg
kg
kg
mq
cadauno
m
cadauno
cadauno
mq

0,140
12,/1,5
51,5
9,800
0,600
4,000
1,100
1,000
1,000
1,000

59,50

45,00
3,60
3,60
1,10
1,60
2,00

15,00
2,50
5,00
3,78

122,05

122,05
-11,10
-12,76

98,19

6,30
28,80
12,00
10,78

0,96

8,00
16,50

2,50

5,00

3,78

94,62

3,57

7°261,98

212,42

2,925

2,925

A RIPORTARE

92

2290,75

1717986,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unita N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quaniita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 922290,75 171°986,55
effettivo di utilizzo e successiva rimozione. Misurato a metro lineare posto in opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,16
Utili Impresa 10% euro -7,56
Spese Generali 13% euro -8,70
Prezzo Netto euro 66,90
RISORSE:
VARIE:
Nolo piattaforma aerea rotante h 0,140 45,00 6,30
Guardacorpo con interasse di 1,5 metri (12 kg cadauno) kg 8,000 3,60 28,80
Piastra di fissaggio S275 con interasse di 1,5 metri (5 kg cadauno) kg 3,270 3,60 11,77
Tasselli di fissaggio di tipo meccanico cadauno 4,000 2,00 8,00
Tavolato di protezione orizzontale e verticale dello spessore di 4 cm mq 1,550 1,80 2,79
Telo in PEAD mq 1,500 3,78 5,67
Sommano le risorse euro 63,33
Resta manodopera euro 3,57 4,293
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ m 290,00 83,16 24°116,40 1°035,30| 4,293
100 Sovrapprezzo alle voci di fornitura e posa del parapetto di sicurezza a mensola per
NP 28 le successive installazioni compreso il carico e scarico dei materiali da riutilizzare
in un‘altra fase di cantierizzazione e la loro rimozione. Nella voce & compreso il
nolo di piattaforma aerea rotante installato su autocarro con braccio a pit snodi a
movimento idraulico compreso l'operatore e ogni onere connesso per il tempo
effettivo di utilizzo e successiva rimozione. Misurato a metro lineare posto in opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,87
Utili Impresa 10% euro -1,26
Spese Generali 13% euro -1,45
Prezzo Netto euro 11,16
RISORSE:
VARIE:
Nolo piattaforma aerea rotante h 0,150 54,23 8,13
Sommano le risorse euro 8,13
Resta manodopera euro 3,03 21,846
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO...[ m 980,00 13,87 13'592,60 2°969,40| 21,846
101 Arrotondamento Oneri della Sicurezza.
NP 29 SOMMANO...| a corpo 1,00 0,25 0,25 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 9607000,00 175°991,25| 18,332
TOTALE euro 960°000,00 175°991,25| 18,332
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Asti
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 960°000,00 175°991,25| 18,332
C:001 Opere Stradali (OG3) euro 518'239,74 117°238,84| 22,623
C:001.001 Demolizioni e Rimozioni euro 63'166,59 27'630,23| 43,742
C:001.002 Opere Strutturali euro 170'738,43 63'808,38| 37,372
C:001.003 Parapetti e Opere Stradali euro 284'334,72 25°800,23| 9,074
C:002 Barriere di Sicurezza (OS12-A) euro 217'281,32 18'361,49| 8,451
C:003 Impianti Tecnologici (OG11) euro 84'478,94 5202,71| 6,159
C:004 Condotta Rete Idrica (OG6) euro 70°000,00 22'021,73| 31,460
C:005 Oneri della Sicurezza euro 70°000,00 13'166,48| 18,809
TOTALE euro 960°000,00 175°991,25| 18,332

Data, 18/12/2013

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Asti




