

PISU *Asti - Ovest*

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O3

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE

Intervento A.2.4

***Collegamento ciclo pedonale tra il Parco Borbore
e corso Alba***

Scheda n°124

P.T. 2012/2014

CUP Master: G39D11000300002

CUP: G39D11000300002

QUADRO ECONOMICO

**PROGETTO
Esecutivo**

Elaborato:

6

Responsabile ATP Progettazione:

Ing. Giovanni Lopreiato

Gruppo ATP Progettazione:

Studio Associato Leving

Ing. Antonio De Leo

Studio BL

Geol. Riccardo Frenchia

Ing. Mario Magnone

Collaboratori tecnici del RUP

Ing. Marina PARRINELLO

Geom. Aldo VALLE

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonio SCARAMOZZINO

P.I.S.U. Asti Ovest - Scheda 3 Asse A.2.4					
Collegamento ciclopedonale tra il parco Bobore e Corso Alba - "Cavalcavia Giolitti"					
PROGETTO ESECUTIVO					
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO					
1. IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 960.000,00		
1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA E DEL PERSONALE					
1.1.1	Lavori a misura	€			-
1.1.2	Lavori a corpo	€			691.433,22
1.1.3	Lavori a corpo su finanziamento ASP	€			50.973,40
1.1.4	TOTALE	€			742.406,62
2. IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA					
2.1 COSTO DEL PERSONALE (CP) e COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI RELATIVI AL PERSONALE (CS)					
2.1.1	Lavori a misura				
2.1.2	Costo del Personale su Lavori a corpo	€			113.276,78
2.1.3	Costi di Sicurezza aziendali relativi al Personale sui Lavori a corpo	€			15.290,00
2.1.4	Costo del Personale sui Lavori a corpo su finanziamento ASP	€			17.716,60
2.1.5	Costi di Sicurezza aziendali relativi al Personale sui Lavori a corpo su finanziamento ASP	€			1.310,00
2.1.6	TOTALE	€			147.593,38
2.2 ONERI PER LA SICUREZZA DA PSC (OS)					
2.2.1	Oneri per la sicurezza per lavori a misura	€			-
2.2.2	Oneri per la sicurezza per lavori a corpo	€			70.000,00
2.2.3	Oneri per la sicurezza per lavori in economia	€			-
2.2.4	TOTALE	€			70.000,00
2.3 IMPORTO TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA					
2.3.1	a) a misura	€	-		
2.3.2	b) a corpo	€	217.593,38		
2.3.3	c) in economia	€	-		
3.	TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi di CP, CS e OS)		€ 960.000,00		
4. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 244.368,93		
4.1 Lavori in economia non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					
4.2 Opere complementari ed accessorie					
4.3 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari					
a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro					
4.4 Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi					
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro					
4.5 Imprevisti					
4.6 Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 133, comma 3, DLgs n. 163/2006, per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni					
4.7 Acquisizione od espropriazione di aree o immobili					
a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza					
4.8.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza) - Escluso lavori su finanziamento ASP					
4.8.2 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza) - Lavori su finanziamento ASP					
4.9 TOTALE Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di previdenza)					
4.10 Accantonamenti per fondo di cui all'art. 92 DLgs.n.163/2006 (incentivi)					
4.11 Spese per stati di consistenza, frazionamenti (compresi contributi integrativi casse di previdenza)					
4.12 Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni					
4.13 Spese per commissioni giudicatrici art. 84 DLgs.n.163/2006					
4.14 Spese per pubblicità art. 80 DLgs.n.163/2006 Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)					
4.15 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)					
4.16 Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici L.n.266/2005					
4.17 IVA su lavori di:					
a) eliminazione barriere architettoniche					
b) IVA su 1.1.2 e 1.2.2 costruzione opere di urbanizzazione					
c) IVA su 1.1.3 costruzione opere di urbanizzazione					
d) manutenzione straordinaria					
e) altri lavori					
IVA su somme a disposizione:					
f) lavori in economia					
g) rilievi, accertamenti, indagini					
h) allacciamenti ai pubblici servizi					
i) incremento del prezzo chiuso					
l) IVA su spese tecniche 2.8.1					
m) IVA su spese tecniche 2.8.2					
n) spese per stati di consistenza, frazionamento					
o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni					
p) commissioni giudicatrici					
q) pubblicità					
r) accertamenti di laboratorio, collaudi					
TOTALE PER IVA					
4.18 Spese per fermo linea FFS					
4.19 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					
5. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 1.204.368,93		
5.1 Accantonamenti per fondo di cui all'art.12 del D.P.R. 207/2010			€ 36.131,07		
6. IMPORTO COMPLESSIVO DI QUADRO ECONOMICO			€ 1.240.500,00		
7. RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO A FINANZIAMENTO					
7.1 Contributo Regionale su punti 1.1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 4.8.1, 4.14, 4.17 (lett. b), 4.17 (lett. l), 4.17 (lett. q)			€ 1.042.375,00		
7.2 Contributo ASP su punti 1.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 4.8.2, 4.17 (lett. c), 2.17 (lett. m)			€ 89.100,00		
7.3 Fondi propri Comune di Asti su punti 4.5, 4.10, 4.18, 5.1			€ 109.025,00		
7.4 TOTALE			€ 1.240.500,00		