


COMUNE DI ASTI

1. IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
1.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA E DEL PERSONALE

1.1.1 Lavori a misura -€                        
1.1.2 Lavori a corpo 691.433,22€            
1.1.3 Lavori a corpo su finanziamento ASP 50.973,40€              
1.1.4 TOTALE 742.406,62€            

2. IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
2.1 COSTO DEL PERSONALE (CP) e COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI RELATIVI AL PERSONALE (CS)

2.1.1 Lavori a misura
2.1.2 Costo del Personale su Lavori a corpo 113.276,78€            
2.1.3 Costi di Sicurezza aziendali relativi al Personale sui Lavori a corpo 15.290,00€              
2.1.4 Costo del Personale sui Lavori a corpo su finanziamento ASP 17.716,60€              
2.1.5 Costi di Sicurezza aziendali relativi al Personale sui Lavori a corpo su finanziamento ASP 1.310,00€                
2.1.6 TOTALE 147.593,38€            

2.2 ONERI PER LA SICUREZZA DA PSC (OS)
2.2.1 Oneri per la sicurezza per lavori a misura -€                        
2.2.2 Oneri per la sicurezza per lavori a corpo 70.000,00€              
2.2.3 Oneri per la sicurezza per lavori in economia -€                        
2.2.4 TOTALE 70.000,00€              

2.3 IMPORTO TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
2.3.1 a) a misura -€                        
2.3.2 b) a corpo 217.593,38€            
2.3.3 c) in economia -€                        

3. 960.000,00€            

4. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
4.1 Lavori in economia non previsti in progetto ed escl usi dall'appalto -€                        
4.2 Opere complementari ed accessorie -€                        

4.3 -€                        

4.4 -€                        

4.5 Imprevisti 21.120,00€              

4.6 -€                        

4.7 -€                        

4.8.1 45.454,55€              

4.8.2 9.918,03€                

4.9 55.372,58€              

4.10 5.760,00€                

4.11 -€                        

4.12 -€                        
4.13 -€                        

4.14 6.184,80€                

4.15 -€                        

4.16 375,00€                   
IVA su lavori di: base imponibile % IVA IVA

a) eliminazione barriere architetoniche 0,00 4% -€                                             

b) IVA su 1.1.2 e 1.2.2 costruzione opere di urbanizzazione 890.000,00 10% 89.000,00€                                   

c) IVA su 1.1.3 costruzione opere di urbanizzazione 70.000,00 10% 7.000,00€                                     

d) manutenzione straordinaria 0,00 22% -€                                             

e) altri lavori 0,00 22% -€                                             

IVA su somme a disposizione:
f) lavori in economia 0,00 10% -€                                             

g) rilievi, accertamenti, indagini 0,00 21% -€                                             

h) allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 21% -€                                             

i) incremento del prezzo chiuso 0,00 22% -€                                             

l) IVA su spese tecniche 2.8.1 45.454,55 22% 10.000,00€                                   

m) IVA su spese tecniche 2.8.2 9.918,03 22% 2.181,97€                                     

n) spese per stati di consistenza, frazionamento 0,00 22% -€                                             

o) spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni 0,00 0% -€                                             

p) commissioni giudicatrici 0,00 22% -€                                             

q) pubblicità 6.184,80 22% 1.360,65€                                     

r) accertamenti di laboratorio, collaudi 0,00 22% -€                                             

109.542,62€                                 

4.18 Spese per fermo linea FFS 46.013,93€              
4.19 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 244.368,93€            

5. IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 1.204.368,93€      
5.1 Accantonamenti per fondo di cui all'art.12 del D.P.R.  207/2010 36.131,07€                 

6. IMPORTO COMPLESSIVO DI QUADRO ECONOMICO 1.240.500,00€      

7. RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO A FINANZIAMENTO
7.1 Contributo Regionale su punti 1.1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2. 2.2, 4.8.1, 4.14, 4.17 (lett. b), 4.17 (lett. l), 4 .17 (lett. q) 1.042.375,00€            
7.2 Contributo ASP su punti 1.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 4.8.2, 4 .17 (lett. c), 2.17 (lett. m) 89.100,00€                 
7.3 Fondi propri Comune di Asti su punti 4.5, 4.10, 4.18,  5.1 109.025,00€               

7.4 TOTALE 1.240.500,00€      

Spese per stati di consistenza, frazionamenti 
(compresi contributi integrativi casse di previdenza)

4.17

TOTALE PER IVA

109.542,62€            

244.368,93€         

Spese per commissioni giudicatrici  art. 84 DLgs.n.163/2006

Spese per pubblicità  art. 80 DLgs.n.163/2006
Spese per opere d'arte  (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche t ecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaud o statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza)

Contributo per l'Autorità per la vigilanza sui Lavor i Pubblici L.n.266/2005

Accantonamenti per fondo di cui all'art. 92 DLgs.n.1 63/2006 (incentivi)

Spese per notifiche, registrazioni e trascrizioni

Rilievi, accertamenti e indagini preliminari
a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro

Allacciamenti e/o spostamenti dei pubblici servizi
a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro

Incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 133, comma 3, DLgs n. 163/2006, per lavori la 
cui durata sia pari o superiore a due anni

Acquisizione od espropriazione di aree o immobili
a) indennità di espropriazione, b) indennizzo conduttori e frutti pendenti, c) indennità di 
asservimento, d) indennità di occupazione d'urgenza

Spese tecniche  relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di 
previdenza) - Escluso lavori su finanziamento ASP

Spese tecniche  relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di 
previdenza) - Lavori su finanziamento ASP

TOTALE Spese tecniche  relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale (compresi contributi integrativi casse di 
previdenza)

TOTALE IMPORTO LAVORI (compresi di CP, CS e OS)

P.I.S.U. Asti Ovest - Scheda 3 Asse A.2.4 

Collegamento ciclopedonale tra il parco Borbore e C orso Alba - "Cavalcavia Giolitti"

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO ESECUTIVO

960.000,00€         


