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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord. . IMPORTI T incid.
TXRlSF(,jA EDELLE Quantita Mgncc))io;)era :’;od
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
LAVORI A CORPO
1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti
01.A01.A5 | o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
5. massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
010 misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare
a parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di shancamento
SOMMANO m? 4,20 10,47 43,97 10,98 | 24,960
2 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in
01.A02.A1 | qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
0. sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e
010 trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m? 1,10 97,87 107,66 98,47 | 91,470
3 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A3 | compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando
0. i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
005
SOMMANO m? 0,60 173,84 104,30 86,84 | 83,260
4 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
01.A02.A4 | fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i
0. volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei
005 detriti alle discariche.
SOMMANO m? 1,32 83,73 110,52 99,50 | 90,030
5 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
01.A02.B4 | superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
0. dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
005 demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie di
almeno m? 0,50
SOMMANO m? 4,40 14,71 64,72 61,05 | 94,320
6 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.B6 | compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando
0. le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per
005 superfici di m2 0,50 ed oltre
SOMMANO m?2 393,48 6,28 2°471,06 2°372,46 | 96,010
7 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m3 0,4 di
01.A04.B0 | sabbia e m?® 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con
5. betoniera
020
SOMMANO m3 0,35 89,47 3131 10,00 | 31,950
8 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B2 | fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
0. contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),
005 classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pié
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e
muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
SOMMANO m3 2,10 108,49 227,83 0,00
9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.CO
0.
005
SOMMANO m3 100,00
0,35 78,11 27,34 27,34 0
10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C0O | appositacanaletta In strutture di fondazione
3.
010
SOMMANO m? 100,00
2,10 7,77 16,32 16,32 0
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11 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00 | quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
. combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005
SOMMANO m? 2,10 8,12 17,05 11,94 | 70,010
12 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da acciai laminati a caldo, da
01.A04.F75 | utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge
. 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera; Nei diametri da 6
020 mm a 12 mm, classe tecnica B450C
SOMMANO kg 128,52 1,47 188,92 7,61| 4,030
13 Muratura a cassa vuota di spessore inferiore a cm 45, formata da due tramezzi
01.A05.A1 | longitudinali in mattoni collegati da gambette anche esse in mattoni posti a distanza
0. non superiore a cm 75 e con materiale isolante interno per il raggiungimento
065 complessivo dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa; compreso
I'eventuale rivestimento in cotto da piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento
armato, la risoluzione dei ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti,
delle passate, degli squarci, dei fianchi degli armadi, ecc misurata in superficie su di un
piano verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento a
pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m? 2. Esclusa la
sola fornitura del materiale isolante Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore
dicm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno m2 1
SOMMANO m2 6,00 107,01 642,06 498,30 | 77,610
14 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita
01.A05.B2 | con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali centine e
0. puntelli, compreso le murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a
005 cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12
SOMMANO m? 0,27 465,63 125,72 80,71 | 64,200
15 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig
01.A06.C4 | esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre
0. con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera
005 occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, I'eventuale rinzaffo e
intonaco Per una superficie complessiva di almeno m2 1
SOMMANO m2 94,98 24,57 27333,66 27171,70 | 93,060
16 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su
01.A10.A2 | pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei
0. raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
005 profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie
complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore fino a cm 2
SOMMANO m?2 399,48 20,76 87293,20 77950,70 | 95,870
17 Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare,costituito da una
01.A10.A8 | applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione,
5. applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti
005 specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto
assorbimento d'acqua, applicato senza rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed
eseguito a qualsiasi piano del fabbricato Intonaco di spessore non inferiore a cm 2
SOMMANO m? 399,48 34,89 137937,86 6°294,33 | 45,160
18 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in
01.A10.B0 | curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche
0. e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad
005 un‘altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m2 1
SOMMANO m2 339,28 7,74 2'626,03 2'522,56 | 96,060
19 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di
01.A11.A2 | pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m? 0,10
0.
005
SOMMANO m?3 1,40 52,37 73,32 55,77 | 76,070
20 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia
01.A12.B7 |lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia;
0. escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m2 0,20
005
SOMMANO m?2 3,45 28,41 98,01 97,52 | 99,500
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21 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o
01.A12.GO | senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco;
0. escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di
005 almeno m? 0,20
SOMMANO m? 17,50 32,84 574,70 558,15 | 97,120
22 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati
01.A15.A1 |in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del
0. materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera
015
SOMMANO m2 0,50 44,53 22,27 21,93 98,510
23 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo
01.A17.A8 | sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
0.
005
SOMMANO m2 9,74 41,37 402,94 307,08 | 76,210
24 Legnami per fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre munite di vasistas di
01.A17.B1 | qualunque forma e dimensione, numero dei battenti, con modanatura,incastri e regoli
0. per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli
057 ottonami e I'imprimitura ad olio In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di
mm 60
SOMMANO m? 0,50 353,47 176,74 111,11 | 62,870
25 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di
01.A17.B3 | qualungue forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname
0.
005
SOMMANO m? 0,50 38,30 19,15 18,66 | 97,430
26 Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma,
01.A17.B4 | dimensione e numero di battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature
0. piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli
351 ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e I'imprimitura ad olio (esclusi
i vetri) In rovere o farnia (Quercus robur; Quercus petraea) dello spessore inferiore a
mm 60
SOMMANO m2 9,24 266,35 2°461,07 17483,04 | 60,260
27 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
01.A17.B7 | forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane
0. o telarone In qualsiasi tipo di legname
005
SOMMANO m?2 9,24 41,26 381,24 373,81 | 98,050
28 Posa in opera di controsoffittatura metallica aperta a struttura reticolare completa dei
01.A18.C0O | sistemi di sospensione, di regolazione e dei profili angolari perimetrali, compresa ogni
8. altra opera accessoria per eventuali adattamenti per i corpi illuminanti In alluminio
005
SOMMANO m? 4,00 27,62 110,48 100,11 | 90,610
29 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente,
01.A19.H4 |eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo € comprensivo delle seguenti
5. lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di
005 nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato
(sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso
supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come
descritto all'art. 01.A19.HO05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e
vaschetta di cacciata; lavabo speciale per disabili; miscelatori con comandi
differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a
leva; boiler elettrico istantaneo da | 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere
murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie,
pulizia, sgombero, carico e trasporto alle discariche della risulta. Compreso impianto
elettrico. prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e fornitura
impiantistica. prove idrauliche ed elettrichne prima del ripristino della muratura.
Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.
SOMMANO cad 1,00 57796,08 57796,08 17974,14 | 34,060
30 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti
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01.A20.E00 | interne
005
SOMMANO m2 7,50 5,20 39,00 38,55 | 98,840
31 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non
01.A20.E30 | inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’ riprese su fondi gia' preparati Su
. intonaci interni
005
SOMMANO m2 94,70 4,36 412,89 256,16 | 62,040
32 Esecuzione di rivestimento murale costituito da legante minerale a base di grassello di
01.A20.E48 | calce a lunga stagionatura, terre naturali ed ossidi inorganici, additivi minerali, dato a
. pennello o rullo a due riprese intervallate diluite al 30% la prima e al 20% la seconda,
005 ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa applicazione di una ripresa di primer
di fondo, e successiva applicazione di una ripresa di protettivo silossanico, esclusa la
preparazione del supporto e il rifacimento degli intonaci Per interni ed esterni
SOMMANO m2 630,68 15,56 9'813,38 7°572,99 | 77,170
33 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della
01.A23.B3 | lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo
0. preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di
005 appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - I'adattamento e la perfetta
sigillatura dei giunti.- escluso I'adattamento per i chiusini e simili Lastre in pietra di
luserna o bagnolo
SOMMANO m2 14,00 38,77 542,78 511,84 | 94,300
34 Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 10X10-15X15
01.P07.B40
010
SOMMANO m? 20,95 14,42 302,10 0,00
35 pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
01.P09.A03 | compressione pari a 90 kpa e densitd compresa tra 16-18 kg/m3 (secondo la norma
. UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a
015 0,037 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 60 mm
SOMMANO m?2 6,00 3,83 22,98 0,00
36 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a
01.P09.E26 | base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista
. con decorazioni tipo "pietra”,"mare","neve" pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore
005 mm 20-22
SOMMANO m2 4,00 31,16 124,64 0,00
37 Pannelli per controtamponamento di pareti perimetrali costituiti da due lastre esterne in
01.P09.F30 | gesso protetto interposte da strato termoisolante in polistirolo spessore di mm 10
005
SOMMANO m?2 94,98 5,34 507,19 0,00
38 Profili in lamierino zincato per pareti divisorie prefabbricate in lastre di gesso protetto
01.P09.F40 | spessore mm 0,6
005
SOMMANO m 57,50 1,45 83,38 0,00
39 Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3
01.P18.A60
020
SOMMANO m2 14,00 132,96 1'861,44 0,00
40 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro,
01.P20.B04 | normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati
. distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti
005 da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/12/4 pirolitico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9
W/m2K e Rw= c.a 34dB
SOMMANO m? 0,50 62,76 31,38 0,00
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41 Ripasso di tetto in coppi con rimaneggiamento completo, compreso eventuale
02.P45.L90 | sostituzione di quelli deteriorati con coppi nuovi sino alla concorrenza massima del
. 30%, la discesa ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta
010
SOMMANO m2 100,00 32,04 37204,00 2541,73 | 79,330
42 Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate esterne di preparazione a
02.P55.N38 | piu strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di profili, di superfici a
. piu livelli (specchiature, fascie di contorno delle specchiature con larghezza da cm 30 a
010 cm 50) - compresa la realizzazione di sguinci, di voltini, di spallette, ecc., valutato
sull'effettiva fascia di intervento costituita da uno strato di rinzaffo con sabbia e calce e
da 2 o piu strati successivi di intonaco di calce con granulometria degli inerti simili per
forma, natura colore e consistenza a quella in opera, compreso tutti gli oneri per la
formazione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro
ecc., gli oneri di trasporto al piano
SOMMANO m2 60,20 116,20 67995,24 57926,37 | 84,720
43 Sottofondo per pavimenti formati in calcestruzzo Rck 25 N/mmgq di cemento
02.P60.030 | alleggerito con argilla espansa, spessore cm 8, tirato a fratazzo lungo
010
SOMMANO m2 3,45 34,29 118,30 46,21 | 39,060
44 Applicazioni su legno. Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma. Applicazione
03.A10.F02 | del prodotto a pennello o a spugna su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere.
. Asportare con una spatola la vernice staccata, lavare con acqua e aceto e, se
005 necessario, ripetere il procedimento. Compreso ogni mezzo d'opera ed ogni opera
accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni mano di sverniciatore
alcalino.
SOMMANO m2 22,08 13,59 300,07 233,84 | 77,930
45 Applicazioni su legno. Verniciatura con prodotti a base di olio, acqua e resine, su tutti i
03.A10.F06 | tipi di legno per interno ed esterno. Applicazione del prodotto a pennello, spruzzo o
. immersione su fondo stabile, asciutto, pulito e privo di polvere. Compreso ogni mezzo
010 d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la
preparazione della superficie di fondo. 2 mani - Colori Chiari
SOMMANO m?2 22,08 11,98 264,52 189,87 | 71,780
46 Provvista e posa in opera di elettroventilatori elicoidali orizzontali, completi di
05.P73.A70 | cannoncini di supporto in la- miera d'acciaio verniciata con serranda sovrappressione
. in alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di acciaio, per portata
005 d'aria: Fino a 1.000 mc/h
SOMMANO cad 1,00 188,36 188,36 0,00
47 Provvista e posa in opera di elettroventilatori elicoidali orizzontali, completi di
05.P73.A70 | cannoncini di supporto in la- miera d'acciaio verniciata con serranda sovrappressione
. in alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di acciaio, per portata
010 d'aria: Oltre 1.000 mc/h fino a 2.500 mc/h
SOMMANO cad 1,00 234,94 234,94 0,00
48 P.O. Posa in opera di Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con
06.A27.F01 | resistenze corazzate in acciaio 2 o 3 stadi alimentazione 220 V, 50 Hz completi di
. termostato di sicurezza, termostato regolabile, comandi luminosi ( la posa in opera di
705 convettori include opere di muratura e di carpenteria, staffe ed accessori vari). P.O. di
convettori fino a 2 kW
SOMMANO cad 100,00
1,00 18,49 18,49 18,49 0
49 Convettori elettrici da parete in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate
06.P27.F01 | in acciaio 2 o 3 stadi alimentazione 220 V, 50 Hz completi di termostato di sicurezza,
. termostato regolabile, comandi luminosi convettore elettrico statico 600/1000 W
010
SOMMANO cad 1,00 132,08 132,08 0,00
50 Sabbia del Po sabbia fine
26.P02.A20
005
SOMMANO q 11,20 1,70 19,04 0,00
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51 DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi coerenti alla
27.A05.B0 | superficie (scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo
5. stabilito dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante
005 applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilita con
idonea metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione
meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di consumo, le attrezzature,
la manodopera, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la
discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto alle pubbliche discariche come
eventuale rifiuto speciale secondo le norme vigenti per strati sottili e poco aderenti, da
eseguire mediante mezzi meccanici manuali quali bisturi, martellina ecc
SOMMANO m? 4,00 276,23 1104,92 1°065,81 | 96,460
52 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata a agenti
27.A05.C1 | tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa idonea
0. tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di materiale
005 assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro
e lo smaltimento secondo le norme vigenti
SOMMANO m? 4,00 73,49 293,96 270,68 | 92,080
53 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari strati
27.A05.GO | dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con rigonfiamenti
5. localizzati, sacche di porosita e impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante
005 iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli
oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e delle fessurazioni al fine
di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione; compresa eventuale
puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle parti
distaccate per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1
mq
SOMMANO m? 4,00 99,50 398,00 370,06 | 92,980
54 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
27.A05.105. | supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco, al fine
010 di restituire unitarieta di lettura cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle
policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base alla
classificazione ASTM: I) mediante ricostruzione cromatica "riconoscibile” per tono e
forma
SOMMANO m?2 4,00 296,92 17187,68 17163,10 | 97,930
55 SOTTOFONDI E VESPAI - Formazione di vespaio areato mediante la fornitura e posa
27.A60.D3 |in opera su sottofondo in calcestruzzo magro (pagato a parte) di casseri a perdere
0. modulari in polipropilene "cupole”, di dimensioni in pianta 50x50 cm, aventi nervature
010 di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali al fine di aumentare al portanza
finale del solaio da realizzare, compreso getto di calcestruzzo RcK 250 Kg/cmq per il
riempimento dei casseri fino alla sommita e per la soletta superiore di altezza di 3 cm,
con la finitura della superficie a staggia, armata con rete elettrosaldata a maglia quadra
e del diametro di 5 mm. Compreso ogni onere per la composizione della struttura di
qualsiasi forma e dimensione, tagli, sfridi, materiali accessori, nonché qualsiasi altro
magistero per la realizzazione secondo i disegni di progetto e/o le disposizioni
impartite in corso d'opera dalla D.L. Casseri di altezza pari a 20 cm
SOMMANO m2 3,45 43,48 150,01 36,00 | 24,000
56 DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento con descrizione
27.P05.A10 | di scelte, procedimenti tecnici e metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i
. dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche effettuate
005
SOMMANO cad 1,00 274,04 274,04 272,81 | 99,550
57 INDAGINI, RICERCHE - Esecuzione di saggi al fine di evidenziare le principali
27.P05.B20 | caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche, le diverse fasi esecutive, e
. condizioni conservative; per la messa a punto tecnica di materiali e metodologie
005 applicative, preliminare alla progettazione esecutiva dell'intervento di restauro. Inclusi
gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle
ricerche storico-archivistiche e la redazione di relazione. Stimata su base oraria del
restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie Valutazione a
progetto.
SOMMANO cad 4,00 183,20 732,80 0,00
58 Allacciamento alla rete idrica esistente tramite condotta che collega i bagni esistenti
NPO1 con il bagno in progetto
SOMMANO a corpo 1,00 17215,00 17215,00 892,82
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’

59 Allacciamento dello scarico alla fognatura preesistentee, comprensiva la fornitura e la
NP02 posa di quanto necessario, lo scavo ed il ripristino della pavimentazione esistente, il
chiusino e ogni altro onere necessario, il tutto eseguito ad opera d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 860,00 860,00 462,43
Parziale LAVORI A CORPO euro 72°918,14 47°936,64 | 67.599
TOTALE euro 72°918,14 47°936,64 | 67.599
Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI IMPORTI | COSTO | incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
Riepilogo CATEGORIE

001 Demolizioni 556,89 437,55| 78.570
002 Pavimenti 37946,37 17378,70 | 34.936
003 Muratura 6°696,24 2'572,55| 38.418
004 Risanamento 52°086,16 38618,31 | 74.143
005 Cartongesso 2°924,23 2°171,70 | 74.266
006 Infissi 47059,38 2'739,34| 67.482
007 Opere Elettriche 573,87 18,49 3.222
008 Opere idrico sanitarie 2°075,00 1°355,25| 65.313
Totale CATEGORIE euro 72°918,14 49'291,89 | 67.599
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord. IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 72°918,14 47°936,64 | 65.740
C:001 Camerini e nuovo WC euro 207429,83 10'518,99 | 51.488
C:001.001 Demolizioni euro 408,62 339,73| 83.141
C:001.002 Pavimenti euro 999,67 775,22 | 77.548
C:001.003 Muratura euro 6°696,24 2'572,55| 38.418
C:001.004 Risanamento euro 3257,41 2°325,67| 71.396
C:001.005 Cartongesso euro 27924,23 2°171,70 | 74.266
C:001.006 Infissi euro 37494,79 2°'315,63| 66.259
C:001.007 Opere Elettriche euro 573,87 18,49 3.222
C:001.008 Opere idrico sanitarie euro 2°075,00 1355,25| 65.313
C:002 Ex Canonica euro 12°777,64 9°010,49| 70.518
C:002.004 Risanamento euro 12°777,64 9°010,49| 70.518
C:003 Prospetti su Piazza San Giuseppe euro 16°396,48 11°884,71| 72.483
C:003.004 Risanamento euro 157831,89 11°461,00| 72.392
C:003.006 Infissi euro 564,59 423,71 | 75.047
C:004 Prospetto su Via San Martino euro 11°660,14 97158,87 | 78.549
C:004.004 Risanamento euro 11°660,14 97158,87 | 78.549
C:005 Sistemazione pavimentazione su Piazza San Giuseppe euro 3°094,97 701,30 | 22.659
C:005.001 Demolizioni euro 148,27 97,82 | 65.974
C:005.002 Pavimenti euro 2°946,70 603,48 | 20.480
C:006 Copertura euro 37204,00 2'541,73| 79.330
C:006.004 Risanamento euro 37204,00 2'541,73| 79.330
C:007 Intonaco su Via Roero euro 17363,68 978,09 | 71.724
C:007.004 Risanamento euro 17363,68 978,09 | 71.724
C:008 Restauro Intonaco euro 37991,40 3714246 | 78.731
C:008.004 Risanamento euro 37991,40 314246 | 78.731

TOTALE euro 72°918,14 47°936,64 | 65.740







