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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Locale Pompe  (SpCat 1)
Impianti Meccanici  (Cat 1)

1 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SpCat 1 - Locale Pompe
005 Installazione centralina 20 h 20,00
27/05/2014 Lavori vari 120 h 120,00

SOMMANO h 140,00 30,56 4´278,40

2 CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 250.
25.A01.D00. Calcestruzzo per opere di fondazione classe 250.Esclusi Casseri
005 SpCat 1 - Locale Pompe
10/06/2010 Basamento centralina 1,02

SOMMANO m³ 1,02 70,08 71,48

3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura
01.A04.C00. di fondazione
005 SpCat 1 - Locale Pompe
10/06/2010 Basamento centralina 1,02

SOMMANO m³ 1,02 78,11 79,67

4 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
10/06/2010 armato

SpCat 1 - Locale Pompe
Basamento centralina 1,02

SOMMANO m³ 1,02 8,12 8,28

5 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ...  le eventuali
10/06/2010 saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SpCat 1 - Locale Pompe
Armatura basamento centralina *(par.ug.=9,36+5,12+4,576+2,24) 21,30 21,30

SOMMANO kg 21,30 1,41 30,03

6 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
01.A04.H10. armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
005 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
10/06/2010 delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SpCat 1 - Locale Pompe
Basamento centralina 1,87

SOMMANO m² 1,87 30,16 56,40

7 Materiali vari Carico, trasporto di tubi acciaio; compreso il carico nei
07.A01.B 02 magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e
010 l'accatastamento; per tubi di lunghezza fino a 12 m (per q)
10/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

Trasporto da Torino 200,00

SOMMANO km 200,00 0,50 100,00

COMMITTENTE: Comune di Prali

A   R I P O R T A R E 4´624,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´624,26

8 Materiali vari Carico, trasporto di saracinesche, pezzi speciali, chiusini
07.A01.B 02 e materiali vari; compreso il carico nei magazzini o depositi
015 dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico a pie d'opera; (per q)
10/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

Trasporto da Torino 200,00

SOMMANO km 200,00 0,50 100,00

9 Pozzi Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per
07.A01.D 01 formazione di pozzi circolari, di altezza 25 cm; compreso il trasporto
020 ed ogni altro onere; di diametro interno 100 cm
10/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

Anello interno al basamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,14 62,28

10 Pozzi Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 100 cm
07.P01.B 01 SpCat 1 - Locale Pompe
045 Anello interno al basamento 2,00
10/06/2010

SOMMANO cad 2,00 24,84 49,68

11 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
07.A01.F 01 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
020 sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
10/06/2010 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi DN 150
SpCat 1 - Locale Pompe
Tubazione PN 40 2,00
Tubazione PN 64 3,00

SOMMANO m 5,00 11,83 59,15

12 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
07.A01.F 01 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
025 sistemazione a livelletta dei tub ... , prova di scintillamento di tutto il
10/06/2010 rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere; per

tubi DN 200
SpCat 1 - Locale Pompe
Tubazione PN 40 5,50

SOMMANO m 5,50 14,33 78,82

13 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
07.A01.N 03 intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la
010 formazione dei giunti a flangia con guarnizion ... trazione Appaltante o
10/06/2010 compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed

ogni altro onere; per DN 150
SpCat 1 - Locale Pompe

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,91 24,91

14 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di
07.A01.N 03 intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la
015 formazione dei giunti a flangia con guarnizion ... trazione Appaltante o
10/06/2010 compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed

ogni altro onere; per DN 200
SpCat 1 - Locale Pompe

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,68 113,36

COMMITTENTE: Comune di Prali

A   R I P O R T A R E 5´112,46
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R I P O R T O 5´112,46

15 Costruzione Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T,
07.A01.Q 01 riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti;
010 per diametri da DN 125 a 300
10/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

n°5 T e n°1 curva 30,00

SOMMANO Kg 30,00 1,86 55,80

16 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di
07.P01.D 01 acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi
020 DN 150
10/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

Unione pompe 2,00
Adduzione microcentrale 3,00

SOMMANO m 5,00 17,43 87,15

17 Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di
07.P01.D 01 acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi
025 DN 200
10/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

Scarico centralina 2,00
Scarico nuovo by-pass 3,50

SOMMANO m 5,50 28,03 154,17

18 Flange Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300
07.P01.P 02 SpCat 1 - Locale Pompe
005 61,80
10/06/2010

SOMMANO Kg 61,80 4,98 307,76

19 Foritura dii Microcentrale Idroelettrica ECOWATT mod. TPA/41
NP_1 Composta da:
10/06/2010 - Gruppo turbina pelton completamente in acciaio inox Mod. 41 450

6V
- Generatore asincrono trifase ad  ... re in b.t. modello omolgato ENEL
DK 5940 di min.max. tensione e min.max. frequenza
- Controllo di pressione condotta
SpCat 1 - Locale Pompe

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 105´580,42 105´580,42

20 PROFILATI IN ACCIAIO FE 37/42 IPE/HEA PER CARPENTERIA
25.P02.B95.0 SpCat 1 - Locale Pompe
05 Paranco *(par.ug.=42,3*7) 296,10 296,10
10/06/2010

SOMMANO kg 296,10 0,60 177,66

21 Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN125 PN64 flangiata corpo
NP_2 cilindrico a vite esterne
10/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

Saracinesca PN64 - tubazione DN125 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´179,31 1´179,31

22 Valvola a saracinesca manuale in acciaio DN200 PN40 flangiata a
NP_3 corpo cilindrico
28/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

Saracinesca PN40 - tubazione DN200 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´437,17 4´874,34

COMMITTENTE: Comune di Prali

A   R I P O R T A R E 117´529,07
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R I P O R T O 117´529,07

23 Prodotti impermeabilizzanti e protettivi Malta cementizia idraulica
08.P01.H 04 monocomponente a presa ultrarapida a stabilita' dimensionale per la
020 sigillatura immediata di venute d'acqua in pressione in strutture di cls
25/06/2010 o muratura.

SpCat 1 - Locale Pompe
Impermeabilizzazione vasca centralina 50,00

SOMMANO Kg 50,00 2,75 137,50

24 Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas
07.P01.Q 01 completa di guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di
025 acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane; per tubi DN 125
25/06/2010 SpCat 1 - Locale Pompe

Fissaggio tubazione 4,00

SOMMANO cad 4,00 23,67 94,68

Impianti Elettrici  (Cat 2)

25 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SpCat 1 - Locale Pompe
005 Messa in funzione quadro e varie 5h 5,00
04/06/2014

SOMMANO h 5,00 30,56 152,80

26 Fornitura e posa in opera cavi su tesata Fornitura e posa in opera di 4
13.P05.A01. cavi tipo FG7R 0,6/1Kv sez.1X25mmq su tesata già predisposta,
010 compresa la fornitura delle fascette in poliammide nera posate ad una
10/06/2010 interdistanza di 25 cm e lo sfrido del cavo;

SpCat 1 - Locale Pompe
15,00

SOMMANO m 15,00 20,76 311,40

27 I cavi vengono pagati per l'effettiva lunghezza posata misurata tenendo
15.P04.A00. conto delle ricchezze lasciate nei pozzetti. Eventuali sfridi dovuti
035 all'eccedenza lasciata dall'appaltatore ... e numerati singolarmente per
10/06/2010 formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di

3 x 4 mm² (FORNITURA)
SpCat 1 - Locale Pompe

7,50

SOMMANO m 7,50 1,31 9,83

28 I cavi vengono pagati per l'effettiva lunghezza posata misurata tenendo
15.P04.A00. conto delle ricchezze lasciate nei pozzetti. Eventuali sfridi dovuti
070 all'eccedenza lasciata dall'appaltatore ... umerati singolarmente per
10/06/2010 formazioni superiori a 4 conduttori), marchiato IMQ avente sezione di

12 x 1,5 mm² (FORNITURA)
SpCat 1 - Locale Pompe

7,50

SOMMANO m 7,50 2,52 18,90

29 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi (es.antincendio),
06.P43.G.06. con conduttori in rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,
B schermato, guaina esterna in PVC, non pro ... issione di fumi opachi e
005 gas tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II. cavo con
10/06/2010 schermo totale 0,6/1 KV 2 x 0,5

SpCat 1 - Locale Pompe
7,50

COMMITTENTE: Comune di Prali

A   R I P O R T A R E 7,50 118´254,18



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,50 118´254,18

SOMMANO m 7,50 0,44 3,30

30 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
06.A43.B.10. collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in
D gomma etilpropilenica ad alto modulo q ... dotta emissione di gas
040 corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. F.O. di cavo tipo
10/06/2010 FG70RAR 0,6/1 kV 3x 35+1x25

SpCat 1 - Locale Pompe
7,50

SOMMANO m 7,50 32,28 242,10

31 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
06.A43.B.10. collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in
C gomma etilpropilenica ad alto modulo q ... a ridotta emissione di gas
040 corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. F.O. di cavo tipo
10/06/2010 FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 35

SpCat 1 - Locale Pompe
7,50

SOMMANO m 7,50 27,74 208,05

32 Canalina in acciaio zincato F.O. di canalina metallica 100x50
06.A41.B.06. SpCat 1 - Locale Pompe
A 15,00
020
10/06/2010 SOMMANO m 15,00 13,85 207,75

33 Canalina in acciaio zincato F.O. di curve sghembe, per canalina
06.A41.B.06. metallica 100x50
G SpCat 1 - Locale Pompe
010 6,00
10/06/2010

SOMMANO cad 6,00 28,65 171,90

34 Canalina in acciaio zincato F.O. di derivazione , incroci, riduzioni per
06.A41.B.06. canalina metallica 100x50
E SpCat 1 - Locale Pompe
010 1,00
10/06/2010

SOMMANO cad 1,00 20,82 20,82

Parziale LAVORI A CORPO euro 119´108,10

T O T A L E   euro 119´108,10

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Prali

A   R I P O R T A R E 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Locale Pompe 119´108,10

Totale SUPER CATEGORIE euro 119´108,10
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COMMITTENTE: Comune di Prali

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Impianti Meccanici 117´761,25
  002 Impianti Elettrici 1´346,85

Totale CATEGORIE euro 119´108,10

     Data, 10/07/2014
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COMMITTENTE: Comune di Prali  ['13L65PR1B_07 - Computo metrico_1.dcf'   (Z:\COMMESSE\BBE_SRL\2014\B576-14_(Centralina Prali - SCR)\Progetto Esecutivo - Copia\RG - Generale\13L65PR1B_07 - Computo metrico\)  v.1/34]

A   R I P O R T A R E 


