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Variante SP 299 2° Lotto

VARIANTE SP 299                                      

FARA NOVARESE - BRIONA                                      

2° LOTTO

1 MOVIMENTI TERRE 

1.1 Sbancamenti mc 34000,00 4,00 136.000,00

1.2 Scavi a sezione obbligata mc 2200,00 9,00 19.800,00

1.3 Compattazione piano di posa mq 70000,00 1,50 105.000,00

1.4 Formazione rilevati mc 75000,00 16,00 1.200.000,00

1.5 Geotessile mq 50000,00 4,30 215.000,00

1.6 Demolizioni stradali mc 400,00 6,00 2.400,00

1.7 Terreno vegetale di recupero mc 6700,00 1,20 8.040,00

1.8 Opere varie 23.760,00

1.710.000,00

2 PAVIMENTAZIONI

2.1 Materiale inerte stabilizzato mc 11500,00 18,00 207.000,00

2.2 Strato di base bitumato sp.cm.15 mq 27000,00 12,00 324.000,00

2.3 Binder sp. Cm.6 mq 27000,00 6,00 162.000,00

2.4 Tappeto d'usura sp. Cm.4 mq 27000,00 5,50 148.500,00

2.5 Opere varie 18.500,00

860.000,00

3 FOSSI IRRIGUI E PASSAGGI FAUNA

3.1
Scatolare prefabbricato dim. int.

m.2,50x2,50
ml 60,00 1.200,00 72.000,00

3.2 Tubazione diam. mm.1600 ml 200,00 420,00 84.000,00

3.3 Tubazione diam. mm.1000 ml 500,00 240,00 120.000,00

3.4 Tubazione diam. mm. 600 ml 600,00 80,00 48.000,00

3.5 Fossi rivestiti in cls ml 80,00 90,00 7.200,00

3.6 Opere in cemento armato mc 300,00 300,00 90.000,00

3.6 Opere varie 8.800,00

430.000,00

riporto 3.000.000,00

Importo              

€

TOTALE MOVIMENTI TERRE (VOCI 1.1-1.8)

TOTALE PAVIMENTAZIONI (VOCI 2.1-2.5)

TOTALE FOSSI IRRIGUI E PASSAGGI FAUNA (VOCI 3.1-3.6)

Importo Totale                    

€
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a riportare 3.000.000,00

4 SMALTIMENTO ACQUE STRADALI

4.1 Canalette ad embrice ml 800,00 22,00 17.600,00

4.2 Rivestimento fossi di guardia mq 460,00 25,00 11.500,00

4.3 Scavi fossi drenanti mc 3900,00 9,00 35.100,00

4.4 Geotessile mq 18000,00 4,30 77.400,00

4.5 Materiale inerte drenante mc 3900,00 31,00 120.900,00

4.6 Opere varie 7.500,00

270.000,00

5
IMPIANTI TECNOLOGICI            (Opere 

Civili)

5.1 Illuminazione svincoli cad 30,00 1.500,00 45.000,00

5.2 Opere varie 5.000,00

50.000,00

6 BARRIERE DI SICUREZZA

6.1 Barriere bordo rilevato ml 1500,00 125,00 187.500,00

6.2 Opere varie 2.500,00

190.000,00

7 SVINCOLI

7.1 Isola centrale e spartitraffico mq 600,00 125,00 75.000,00

7.2 Opere varie 5.000,00

80.000,00

8 SISTEMAZIONI A VERDE

8.1 Inerbimenti mq 35000,00 1,50 52.500,00

8.2 Piantumazioni mq 2500,00 10,00 25.000,00

8.3 Opere varie 12.500,00

90.000,00

3.680.000,00

70.000,00

3.750.000,00TOTALE LAVORI

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (VOCE 1 E 8)

COSTI DELLA SICUREZZA

TOTALE SMALTIMENTO ACQUE STRADALI (VOCI 4.1-4.6)

TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI (VOCI 5.1-5.2)

TOTALE BARRIERE DI SICUREZZA (VOCI 6.1-6.2)

TOTALE SVINCOLI (VOCI 7.1-7.2)

TOTALE SISTEMAZIONI A VERDE (VOCI 8.1-8.3)
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A) LAVORI

a) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 3.680.000,00€    

b) IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA 70.000,00€         

A) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (a+b) 3.750.000,00€     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

1)- 61.500,00€          

2)- Allacciamenti spostamenti pubblici servizi e Impianto illuminazione 90.000,00€          

3)- Acquisizione aree e attività connesse 820.000,00€        

4)- Interventi di compensazione boschiva 20.000,00€          

5)- Interventi di mitigazione ambientale 40.000,00€          

6)- Segnaletica stradale 25.000,00€          

7)- Monitoraggi post-operam 10.000,00€          

8)- 600.000,00€        

9)- Incentivi e spese per la progettazione ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 37.500,00€          

10) Fondo per accordi bonari ex art.240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 112.500,00€        

11) Spese per pubblicità 20.000,00€          

12) IVA 913.500,00€        

a)- 787.500,00€       

b)- 126.000,00€       

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da 1 a 12) 2.750.000,00         

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 6.500.000,00€      

3

Spese tecniche Prog., D.L., Sicurezza, Collaudi e C.I.

 QUADRO ECONOMICO 

Imprevisti 

(dott. ing. Caterina Aliverti)                                      (dott. arch. Michela Di Mento) 

IVA sulle spese per collaudi al 21%

I PROGETTISTI

IVA sui lavori al 21%

Antonio
CAL

Antonio
MDM


