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Lavori “SOTTOPASSO AL KM. (21+120) DELLA EX S.S. 10
A “PADANA INFERIORE” (Cod. 035T028) importo totale
CUP D71B09000460006
AO01 |importo lavori soggetto a ribasso € 531.159,39
AO02 |oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 10.413,55
TOTALE A (lavori) € 541.572,94
B |SOMME A DISPOSIZIONE
BO1 |lavori non compresi nell'appalto €0,00
BO2 |rilievi, accertamenti e indagini € 970,38
B03 [allacciamenti ai pubblici servizi ed interferenze €75.413,00
B04 [bonifiche archeologiche e belliche, siti contaminati € 4.560,21
BO5 |imprevisti €37.512,74
B0O6 [acquisizione aree o immobili € 108.463,38
BO7 |accantonamento €0,00
B08a [spese tecniche, comprensive degli oneri previdenziali e fiscali € 142.502,53
B08b [spese tecniche di funzionamento € 23.851,99
B09 [accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 13.964,86
B10 |spese per attivita di consulenza o di supporto €6.806,40
B11 [eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B12 |spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 8.268,94
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
B13 [dal capitolato speciale di appalto, collaudo, collaudo statico ed € 10.065,05
altri eventuali collaudi specialistici
B14 (IVA sui lavori a base d'appalto € 119.146,05
TOTALE B (somme a disposizione) € 551.525,53
C |ALTRO
CO1 |ribasso di gara € 0,00
CO02 (lavori liquidati precedente appalto iva inclusa € 195.901,54
TOTALE C (altro) € 195.901,54

TOTALE GENERALE

€ 1.289.000,00
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